

ZMLUVA O DIELO č.1/revitalizácia /2011

na prípravu a realizáciu prác, uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka.

1. Zmluvné strany

1.1 Zhotoviteľ:

Róbert Vavrek – RMG
027 12 Liesek 481
Zastúpený Róbert Vavrek IČO: 33793115
IČ DPH: SK 1020082074
Bankové spojenie : VÚB: 3223149332/0200
tel. 0903 504 218, E-mail: rmg@orava.sk

1.2 Objednávateľ:

Obec Nižná
Sídlo: Nová doba 506, 027 43 Nižná
Zastúpená Ing.Jaroslav Rosina – starosta obce
IČO: 00314684
DIČO : 2020561752
Bankové spojenie: VÚB, a.s. 17526332/0200
Tel.: +421 43 5381 360, Fax.: +421 43 5381 360
E-mail: ocunizna@stonline.sk

2. Predmet zmluvy:

2.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe vypracovanej cenovej ponuky, ktorá bola vybraná objednávateľom ako najvýhodnejšia v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa vykoná drobné zemné, svahové, výkopové a revitalizačno-hydroagregačné práce a práce pri realizácii projektu programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok 2011 - vybudovanie systému preventívnych protipovodňových opatrení v katastri obce : Nižná , pre zabezpečenie zníženia rizík povodní. Zhotovenia budú podľa podkladov zadávateľa, ktoré boli podrobne špecifikované vo Výzve na zákazku s nízkou hodnotou Verejné obstarávanie na stavebné práce`pre projekt: Revitalizácia územia v k.ú. Nižná. Cenová ponuka je súčasťou zmluvy. Za zameranie akcie je zodpovedný zhotoviteľ.

2.2

Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie.

2.3.

Predmetom zmluvy vykonanie prác :

1. Zemné práce : Technické riešenie predpokladá vytvorenie lokálneho smerovo - priečného odrazenie pozdĺžne tečúcej vody z povrchu zväžnic, približovacích liniek a lesných ciest. Voda sa v mieste šikmého pozdĺžneho profilu cesty a pozdĺžneho toku vody po povrchu odrazí a nasmeruje do zasakovacích pásov a jám . Vybudovanie súvislého vrstevnicového zasakovacieho pásu v dĺžke minimálne 3600 metrov , zasakovacích jám a pásov pri cestách.

Všetky plochy pod budúcimi zárezmi musia byť ešte pred začatím vlastných zemných prác vyčistené od stromov, pňov, krovia, travín. Ak sa pri vykonávaní zemných prác vyskytnú nálezy, pri ktorých sa nedá vylúčiť, že ide o nálezy historické, archeologické alebo geologické, prípadne o minerálne pramene alebo iné dôležité nálezy verejného záujmu, postupuje sa podľa stavebného zákona č. 50/1976 Zb. Pri vykonávaní zemných prác sa musia dodržiavať ustanovenia predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z.a uvedené v STN 73 3050 a v normách s ňou súvisiacich. Zemné práce je potrebné vykonávať v zmysle STN 73 3050. Práce budú prevedené strojne v zemine 3. (40%) a 4. (60%) triedy. Ide o práce, ktoré sa zaoberajú rozpájaním hornín, premiestňovaním výkopku, prípadne sypaniny, ich sypaním, vrátane ich prípadného zhutňovania alebo iného spevňovania a inými úpravami súvisiacimi s týmito prácami.

2. Hĺbenie vodotokov : vyhlbenie predpokladá vytvorenie lokálneho smerovo - priečného odrazenie pozdĺžne tečúcej vody z povrchu zväžnic, približovacích liniek a lesných ciest. Voda sa v mieste šikmého pozdĺžneho profilu cesty a pozdĺžneho toku vody po povrchu odrazí a nasmeruje do zasakovacích pásov a jám . Vybudovanie súvislého vrstevnicového zasakovacieho pásu v dĺžke minimálne 3600 metrov , zasakovacích jám a pásov pri cestách. Ide o proces pri ktorom dochádza k rozpojeniu horniny, odoberaniu výkopku s jeho odhodením alebo naložením na dopravný prostriedok. Pri vykopávke je potrebné dodržať tvar a rozmery výkopu, ktoré budú dané podľa terénnych podmienok. Pri určovaní tvaru sa vychádza predovšetkým z geologických a hydrologických pomerov vo výkopisku, zaťaženia stien výkopu, rozmerov výkopu, požiadavkami bezpečnosti práce a pod. Výkop je zemný objekt, ktorý sa tvaruje vykopávkou so súčasným vytváraním svahov a dna s ich prípadným urovnaním a vrúbením. Konečnou úpravou výkopu je úprava dna resp. pláne, u trvalých svahov je to svahovanie pred ich spevnením.

3. Svahovanie násypov : predpokladá úpravu vzniklých násypov , ktoré vzniknú pri hĺbení a zemných prácach. Ide o minimálne 3200 metrov úpravy násypu. Ide o zemnú úpravu tvaru trvalých svahov so sklonmi strmšími ako 1:5 (vrátane premiestnenia sypaniny na vyrovnanie priehlbín na svahu).

4. Agregáčné práce pri revitalizácii močiara : Projekt chce obnoviť mokrad'-močiarny biotop o rozlohe 6000 m² , ktorá bude mať vodozádržnú funkciu Močiarny biotop je v súčasnosti nefunkčný , činnosťou človeka čiastočne zničený a neplní funkciu alúvia . Nachádza sa na sútoku piatich strmých a hlbokých bezmenných potokov v mikropovodí potoka Hldočín. Revitalizáciu alúvia možno zabezpečiť za pomoci jednoduchých priečných prehrádzok a priečných prahov vybudovaných z dreva. Priečne prahy zároveň plnia okrem funkcie stabilizácie aj funkciu akumulácie vody v koryte a zabezpečenie dostatočných hĺbok i v čase minimálnych prietokov počas letného obdobia. Vodný tok tak poskytuje dostatok vody pre zásobenie okolitej krajiny vďaka možnosti postupného vsaku vody do pôdy, ako aj ochladzovanie prostredia prostredníctvom výparu.

Počet prahov v revitalizovanom močiarí : 15 ks , počet priečných prehrádzok v revitatizovanom močiarí : 10 ks .

3. Ďalší závazok zhotoviteľa

3.1

Zhotoviteľ pri realizácii prác dodrží všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy, vyjadrenia verejnoprávnych orgánov a poverených organizácií.

4. Čas plnenia

4.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet plnenia podľa ods. 2.1, 3.1, 4.3 tejto zmluvy v termíne:

Začiatok prác: 24.10.2011

Ukončenie prác : 30.3.2012

4.2

Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dojednaného v tejto zmluve. Po dobu meškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v dojednanom termíne.

4.3

Zhotoviteľ splní predmet diela v mieste plnenia.

5. Spolupôsobenie objednávateľa

5.1

Zhotoviteľ pri rekonštrukčných prácach dodrží všetky bezpečnostné predpisy a nariadenia v dotknutej časti areálu prírodného biotopu.

5.2

Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie spočívajúce najmä v sprístupnení a odovzdaní doplňujúcich údajov a podkladov o dotknutom území, v zaujatí stanoviska, ktorých potreba vznikne počas spracovania realizácie. Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ do 3 dní od doručenia požiadavky zhotoviteľa. Pre prípad spolupôsobenia, ktoré objednávateľ nemôže poskytnúť vlastnými silami, dohodnú zmluvné strany osobitnú lehotu.

5.3

Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady sú bez právnych a faktických väd.

6. Cena a platobné podmienky

6.1

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo – v rozsahu čl. 2 a 3 je spracovaná v súlade so zák. č. 18/1996 z.z. o cenách.

Cena predmetu diela : 11 458,33 ,-Eur
DPH 20 % : 2291,67 ,- Eur
Cena spolu : 13 750,- Eur
slovom: trinásťtisícšesťdesiat Eur

6.2

Ak dôjde k zániku zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, vzniká dodávateľovi nárok na úhradu vzniknutých nákladov. Cena bude stanovená dohodou zmluvných strán. Ak sa nedosiahne dohoda o cene, požiada zhotoviteľ súd o rozhodnutie.

6.3

Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra, vystavená zhotoviteľom aj po čiastkovom splnení predmetu zmluvy v zmysle bodu 4.1. Faktúra bude splatná do 7 dní od jej odoslania objednávateľovi.

7. Zodpovednosť za vady, záruka

7.1

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy.

7.2

Zhotoviteľ zodpovedá za závady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

7.3

Zhotoviteľ nezodpovedá za závady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

8. Zmluvné pokuty

8.1

Ak zhotoviteľ nesplní svoj záväzok dodať dielo v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.

8.2

Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela za každý deň prekročenia lehoty stanovenej v ods. 7.5 zmluvy.

8.3

Ak objednávateľ je v omeškani so splnením peňažného záväzku, alebo jej časti, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplátenej sumy za každý deň meškania.

9. Záverečné ustanovenia

9.1

Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou.

9.2


Ak dôjde po uzavretí zmluvy k zmene záväzných podmienok, za ktorých bola zmluva uzavretá, zmluvné strany sa zaväzujú upraviť zmluvu vo všetkých ustanoveniach dotknutých touto zmenou.

9.3

Zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane jedno vyhotovenie.

Vo Nižnej dňa 24.10.2011

Ing. Jaroslav Rosina



Objednávateľ



Róbert Vavrek

Róbert Vavrek - RMG

027 12 Liesoč 481 ①
IČO: 33793115 DIČ: SK1020082074

Zhotoviteľ

PRÍLOHA č. 1 ZMLUVY – CENOVÁ PONUKA

Poradové číslo - stavebné práce	Technologický popis	Cena bez DPH	Cena s DPH
1.	Zemné práce	5833,33 €	7 000,00 €
2.	Hĺbenie vodotokov	1500,00 €	1 800,00 €
3.	Svahovanie násypov	1625,00 €	1 950,00 €
4.	Agregačné práce pri evitalizácii močiara	2500,00 €	3 000,00 €
	SPOLU	11 458,33 €	13 750,00 €

Róbert Vavrek - RMG
027 12 Liesok 481 ①
IČO: 33793115 DIČ: SK1020082074

Róbert Vavrek :

Ing. Jaroslav Rosina :