
Zmluva o dielo
cislo ZoD 01/10/2015

uzatvorena podl'a ustanovenia §536 a nasl. zakona c. 513/1991 Zb. Obchodneho zakonnika
v zneni neskorsich predpisov

na uskutocnenie stavebnych prac na stavbe
,,Rekonstrukcia verejneho osvetlenia - Obec Nizna"

Clanok I.
Zmluvne strany

1. Objednavatel'
Nazov: Obec Nizna
Sidlo: Nova doba 506, 027 43 Nizna
ICO: 00314684
ICDPH: 2020561752
Zastupeny: Ing. Jaroslav Rosina, starosta
Bankove spojenie: VUB, a.s.
Cislo uctu: 17526332/0200

(d'alej len ,,objednavatef')

2. Zhotovitel'
Nazov: GAAD REAL, s.r.o.
Sidlo: Namestie Iegionarov5, 080 01 Presov
Zapisane v obchodnom registri Okresneho siidu v Presove
odd.: Sro, vlozka cislo: 15538/P
ICO: 36499366
DIG: 2021927600
1C DPH: SK2021927600
Zastupeny: Ing. Riccoti Tomas, Ing. Fatula Tomas
Kontaktna osoba vo veciach zmluvnych: Ing. Riccoti Tomas, Ing. Fatula Tomas
Kontaktna osoba vo veciach technickych /stavbyveduci/: Ing. Fatula Tomas/Ing. Milan Heredos
Bankove spojenie: Tatra Banka, a.s.
Cislo lictu: 2622039822/1100
Telefon: 0905424057
Fax:
(d'alej len ,,zhotovitel"')

Clanok II.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitel'a zhotovif pre objednavatel'a riadne a vcas dielo
,,Rekonstrukcia verejneho osvetlenia - Obec Nizna" v rozsahu podl'a svetelno-technickej studie
a rozpoctu vykaz/vymer, ktory tvori prilohu tejto zmluvy (d'alej len "Rozpocet"), a taktiez
zavazok zhotovitel'a dodat' objednavatel'ovi vsetky s tym siivisiace doklady tykajiice sa najma
realizacie diela a jeho kvality, predovsetkym doklady potrebne k lispesnemu priebehu
kolaudacneho konania stavby.

2.2 Zhotovitel' sa zavazuje zhotovif pre objednavatel'a dielo s odbornou starostlivosfou podl'a
podmienok dohodnutych v tejto zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom mene, na svoje
nebezpecenstvo, riadne, vcas, bez vad a nedorobkov, a odovzdaf zhotovene dielo
objednavatel'ovi v zodpovedajucej kvalite.

2.3 Objednavatel' sa zavazuje dielo zhotovene v siilade s touto zmluvou prevziaf a zaplatif za dielo
dohodnutii cenu podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.4 Dielo zhotovitel' zrealizuje v siilade so svojou predlozenou ponukou, podl'a svetelno-technickej
studie vratane vsetkych jej priloh, uvedenej vprilohe siit'aznych podkladov, vypracovanej



zhotovitel'om, podl'a pokynov objednavatel'a, podl'a podmienok tejto zmluvy, v siilade s
technologickymi postupmi prac zhotovitel'a pisomne odsuhlasenymi objednavatel'om, v siilade
s poziadavkami vyplyvajiicimi zo stavebnych a inych liradnych povoleni tykajiicich sa diela
(najma v siilade so stavebnym povolenim, a d'alsimi povoleniami a rozhodnutiami tykajiicimi sa
predmetu zmluvy vydanymi do dna podpisania tejto zmluvy o dielo, ako aj vydanymi po
podpise tejto zmluvy, za licelom ziskania kolaudacneho rozhodnutia pre tiito stavbu v siilade s
platnymi technickymi normami, platnymi vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi, ako i s
poziarnymi a bezpecnostnymi predpismi.

2.5 Zhotovitel' potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, sii mu
zname technicke, kvalitativne a vsetky ine podmienky potrebne k riadnej realizacii diela a
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktore sii potrebne na kvalitne a riadne
vykonanie diela. Zhotovitel' siicasne potvrdzuje, ze pri podpise tejto zmluvy od objednavatel'a
vo fotokopii prevzal stavebne povolenie, ktore je potrebne pre vykonanie diela.

2.6 Zhotovitel' potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil aj s miestom vykonavania diela
(povahou a stavom staveniska, jeho prijazdovymi, dopravnymi a skladovacimi moznost'ami).

Clanok HI.
CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

3.1 Lehota vystavby je do 25 dni od nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny a zavazuje sa najneskor do terminu ukoncenia realizacie diela
toto dielo riadne vykonaf a na zaklade pravoplatneho rozhodnutia o povoleni uzivania
stavby (kolaudacneho rozhodnutia) odovzdaf toto dielo objednavatel'ovi.

3.2 Postupove (priebezne) terminy realizacie diela moze objednavatel' urcif po
prerokovani so zhotovitel'om v harmonograme postupu prac, ktory sa stane prilohou
tejto zmluvy. K postupovym terminom realizacie diela bude v harmonograme
priradeny zoznam materialov, prac a vykonov s uvedenim ich ceny (d'alej aj ,,financny
objem plnenia"), ktore je zhotovitel' povinny zrealizovaf k prislusnemu postupovemu
terminu realizacie diela.

3.3 Zhotovitel' je povinny bez meskania informovaf objednavatel'a o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo sfazuje vcasnu alebo riadnu realizaciu diela, a moze
sposobif omeskanie zhotovitel'a s plnenim terminov uvedenych odseku 3.1. tohto
clanku.

Clanok IV.
CENA

4.1 Celkova cena za kompletne zrealizovanie diela je stanovena dohodou zmluvnych stran v
zmysle zakona c. 18/1996 Z. z. o cenach v platnom zneni ako cena dohodou vo vyske:

Cena bez DPH 182 848,90 EUR
DPH 20% 36 569,78 EUR
Cena celkom vratane DPH 219 418,68 EUR

4.2 K fakturovanej cene bude lictovana DPH v sadzbe platnej v case jednotlivej fakturacie.

4.3 K zmluve je prilozena priloha c. 2 - Rozpocet, ktora tvori jej neoddelitel'nii siicasf. Priloha c.
2 je vyplneny vykaz/vymer vo vsetkych polozkach pre vsetky stavebne objekty jednotlivo.



ClanokV.
PLATOBNE PODMIENKY

5.1 Fakturacia a platenie prac a dodavok budu v zmysle dohody zmluvnych stran
vykonavane pozadu, formou faktiir vystavenych na zaklade zhotovitel'om
predlozenych, objednavatel'om potvrdenych supisov skutocne vykonanych prac za
uplynule obdobie. Zhotovitel' predlozi mesacny siipis skutocne vykonanych prac vzdy
najneskor v posledny den prislusneho kalendarneho mesiaca a objednavatel' tento
odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorsie do 10 pracovnych dni od
predlozenia tohto supisu. V pripade ak objednavatel' k mesacnemu siipisu skutocne
vykonanych prac predlozenemu zhotovitel'om uvedie v lehote uvedenej
v predchadzajucej vete svoje vyhrady a zhotovitel' predlozi objednavatel'ovi opraveny
mesacny siipis skutocne vykonanych prac, objednavatel' tento opraveny mesacny supis
skutocne vykonanych prac odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorsie
do 2 pracovnych dni od predlozenia tohto opraveneho supisu. Supis skutocne
vykonanych prac podpisuje za objednavatel'a stavebny dozor. V zmysle zmluvy dielo
su platby za ciastkove plnenia prac a dodavok objednavatel'om dohodnute na zaklade
vystavenej faktury tak, ze zhotovitel' moze vystavif prvu fakturu az na zaklade
objednavatel'om potvrdeneho supisu skutocne vykonanych prac a dodavok za uplynule
obdobie k poslednemu dnu v mesiaci, v ktorom objem dodanych prac a dodavok
presiahne min. 90% celkovej ceny diela. Druhu (zaverecnu) fakturu na zvysnu casf
ceny diela, ktora nesmie presiahnuf 10% ceny diela a zaroven musi byf min. 5% celej
ceny diela, je zhotovitel' opravneny vystavif po nadobudnuti pravoplatnosti
kolaudacneho rozhodnutia celej stavby

5.2 Lehota splatnosti faktur je 60 dni od ich dorucenia objednavatel'ovi.
5.3 Faktury bude zhotovitel' predkladaf objednavatel'ovi v styroch vyhotoveniach. Kazda

faktura musi maf nasledujuce nalezitosti:
obchodne meno, sidlo, ICO, DIC a 1C DPH zhotovitel'a a objednavatel'a,
oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a cislo zapisu
cislo faktury,
cislo zmluvy,
oznacenie diela,
datum vyhotovenia a datum splatnosti faktury,
datum dodania tovaru alebo sluzby,
nazov, mnozstvo tovaru alebo rozsah tovaru alebo sluzby,
oznacenie penazneho ustavu a cislo uctu, na ktory sa ma platif,
fakturovanu cenu bez dane, sadzba dane, vyska dane, fakturovanu cenu s danou,
odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby zhotovitel'a,
peciatku a podpis objednavatel'a a odborneho technickeho dozoru objednavatel'a
miesto a nazov diela, evidencne cislo stavby
cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia,
faktura bude obsahovaf nasledovne nalezitosti - kryci list faktury, zisfovaci
protokol, supis vykonanych prac, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentaciu
zachytavajucou prace, ktore sii predmetom predkladanej faktury podl'a supisu prac
v pocte minimalne 30 digitalnych fotografii. Supis prac a dodavok, bude
vyhotoveny podl'a bodu 5.1. Supis prac bude vyhotoveny v sulade s ocenenym
vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy a bude obsahovaf nazvy objektov,
poloziek, jednotkove ceny, mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloziek.
Supis vykonanych prac bude vytvarany priamo z vykazu vymer, ktory je sucasfou
tejto zmluvy pricom polozky, ktore maju byf sucasf ou faktury budu maf vyplnene



policka tykajuce sa mnozstva a pri polozkach, ktore nie su predmetom faktury
bude uvedeny nulovy udaj. Supis vykonanych prac nebude obsahovaf kumulativne
udaje so zapocitanim predchadzajucich faktur pre ucely ziadosti o NFP.
Kumulativne supisy vykonanych prac s ocenenim podl'a rozpoctu bude zhotovitel'
vytvaraf len pre ucely sledovania cerpania rozpoctu objednavatel'ovi,

5.3.1 K fakture musia byf prilozene doklady umoznujuce posudif opravnenosf
fakturacie, najma supis skutocne vykonanych prac. Ak faktiira nebude obsahovaf
vyssie uvedene nalezitosti alebo k nej nebudu prilozene prislusne doklady, nie je
objednavatel' povinny ju uhradif a je opravneny vratif fakturu zhotovitel'ovi.
Lehota splatnosti faktiiry zacina plynuf dnom dorucenia faktury obsahujucej vsetky
nalezitosti a prilohy objednavatel'ovi.

5.4 Zaverecnu fakturu je zhotovitel' opravneny vystavif az po nadobudnuti pravoplatnosti
kolaudacneho rozhodnutia celej stavby. Po vystaveni zaverecnej faktury nie je
zhotovitel' opravneny vystavif objednavatel'ovi ziadnu d'alsiu fakturu, ktorou by
fakturoval cenu prac a dodavok vykonanych na diele pred odovzdanim diela
objednavatel'ovi. Uhradenim zaverecnej faktury objednavatel'om zhotovitel'ovi sa
povazuju vsetky naroky zhotovitel'a na zaplatenie ceny za prace a dodavky vykonane
na diele do jeho odovzdania objednavatel'a za uspokojene.

5.5 Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, ze:
5.5.1 do ceny diela zodpovedne aiiplne zahrnul vsetky nevyhnutne opatrenia pre

splnenie predpisov, noriem, opatreni a uradnych podmienok a podmienok
stavebnych povoleni (medzi inym ochrana proti hluku a prasnosti po dobu
odstrafiovania stavby, cistenie komunikacii znecistenych stavbou po dobu
stavby, atd'.),

5.5.2 pri zostavovani svojej cenovej ponuky kalkuloval stym, ze pocas doby
vykonavania diela nie je povolena ziadna zmena cien,

5.5.3 do ceny diela zodpovedne zahrnul vsetky vydavky, potrebne pre uplne, riadne
a odborne vykonanie diela, popr. ktore je potrebne pre zaistenie dodavok so
zvlastnym zretel'om na vykony a vydaje, ktore je pri vykonavani odbornych
prac obvykle treba vykonaf,

5.5.4 do ceny diela v celom rozsahu zahrnul aj prace v projektovej dokumentacii
a/alebo pripadne i vo vykaze vymer neobsiahnute, ale podl'a skusenosti
zhotovitel'a pre vykonanie prac nutne a/alebo potrebne,

5.5.5 u vsetkych poloziek plati zasada, ze sa rozumeju vratane vsetkych
bezprostredne siivisiacich vykonov a cinnosti a ze v nich su zahrnute vsetky
pripadne potrebne pomocne, montazne, spojovacie, kompletacne a ine
materialy,

5.5.6 mu je celkom apodrobne znamy rozsah diela, a ze (i) nebude uctovaf ziadne
nepredvidatel'ne vydaje a prace naviac, (ii) ked'ze porozumel zadaniu predmetu
diela vratane priloh a zodpovedne a dokladne si ich overil, pricom znenie
zadania mu nebolo nezrozumitel'ne, alebo nejednoznacne, ze (iii) obdrzal
uspokojive odpovede a pokyny na svoje pripadne otazky a (iv) overil si vsetky
ostatne faktory ovplyvnujuce cenu, vyhodnotil ich a zakalkuloval do ceny diela
aj pre pripad nepredvidatel'nych okolnosti prislusnu rezervu kalkulovaneho
rizika



5.5.7 mu je zname, ze dielensku dokumentaciu, vykonavaci resp. realizacny projekt
si v pripade potreby obstara na vlastne naklady a ich poskytnutie sa nepovazuje
za poskytnutie sucinnosti objednavatel'a.

Clanok. VI.
ZAKLADNE PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

6.1 Zastupovanim zmluvnych stran pocas zhotovovania diela sii v rozsahu uvedenom v tejto
zmluve povereni tito zastupcovia zmluvnych stran:
Stavebny a autorsky dozor objednavatel'a $£.tf{#!?.&;..•tftf., ako stavbyvediici ako
zodpovedny pracovnik a zastupca zhotovitel'a: Ing. Milan Heredos
Stavebny a autorsky dozor stavby ako zastupca objednavatel'a moze poverit' svojim
zastupovanim d'alsich lisekovych stavebno - technickych dozorov objednavatel'a, ktori posobia
na stavbe.

6.2 Zhotovitel' poveri riadenim prac na diele pracovnikov spinajiicich odbornii sposobilosf v
zmysle zakona c. 136/1995 Z.z. v zneni neskorsich predpisov o odbornej sposobilosti na
vybrane cinnosti vo vystavbe. Zhotovitel' je povinny pred zacatim zhotovovania diela
odovzdaf objednavatel'ovi doklady o sposobilosti na vykon prac zhotovitel'a a jeho
subdodavatel'ov, t. j. opravnenia na vykon stavebnych prac a technologii, doklady
preukazujiice schopnosf a odbornii zdatnosf na vykonanie pozadovanych prac a technologii, a
na poziadanie objednavatel'a i doklady preukazujiice licinny system riadenia kvality prac
podniku zhotovitel'a a jeho subdodavatel'ov. V primeranom case pred realizaciou prislusnych
prac odovzda zhotovitel' objednavatel'ovi certifikaty resp. vyhlasenia o zhode, vzorky a
prospekty tykajiice sa dodavanych materialov a realizovanych rieseni, technologicke postupy
realizacie prac zhotovitel'a vratane analyzy rizik a postupov ich eliminacie, a kontrolny a
skusobny plan tykajiici sa realizevaneho diela. Zhotovitel' sa zavazuje odovzdaf
objednavatel'ovi pred zacatim prac zoznam vsetkych strojov a zariadeni, ktore bude pouzivaf
pri pracach podl'a tejto zmluvy spolu s dokladmi o ich technickom stave, vykonanych
odbornych prehliadkach a odbornych skuskach podl'a platnych vseobecne zavaznych pravnych
predpisov a technickych noriem (automobily, zeriavy, vyt'ahy, kompresory, mala stavebna
mechanizacia, staveniskove rozvadzace, predlzovacie privody apod.). Stroje a zariadenia,
ktore sii v nevyhovujiicom technickom stave (napr. budii znecistene od mazacich tukov a
oleja,) alebo k nim chybajii platne doklady o ich technickom stave, vykonanych odbornych
prehliadkach a odbornych skuskach podl'a platnych vseobecne zavaznych pravnych predpisov
a technickych noriem, nesmie zhotovitel' pouzivaf pri pracach podl'a tejto zmluvy ani ich
vnasaf do priestoru staveniska a je povinny ich na zaklade pokynu objednavatel'a bezodkladne
odstranif zo staveniska. Objednavatel' je opravneny oznacif vsetky stroje a zariadenia
zhotovitel'a urcene na pouzitie pri pracach podl'a tejto zmluvy, ktore objednavatel' povoli
pouzivaf pri realizacii diela v zmysle ustanovenia tohto odseku, dostatocne viditel'nym
oznacenim nevyhnutnym na dostatocnii identifikaciu tychto strojov a zariadeni. Zhotovitel'je
povinny strpief oznacenie a je povinny pocas celej realizacie diela udrziavaf toto oznacenie v
cistote a dobrom stave tak, aby bolo dostatocne viditel'ne a citatel'ne.

6.3 Zhotovitel' je povinny pred zacatim vykonavania diela predlozif objednavatel'ovi na
schvalenie plan staveniska.
6.3.1 Zhotovitel' je povinny objednavatel'ovi umoznif na stavenisku vybudovaf

uzamykatel'ny sklad, pricom takyto sklad nesmie obmedzovaf riadnu realizaciu
stavby. Ako sucasf staveniska je zhotovitel' povinny vytvorif vedeniu stavby
vhodne materialne podmienky potrebne pre riadny vykon stavebneho a
autorskeho dozoru a pre konanie kontrolnych dni stavby. PokiaF su k dispozicii
taketo priestory u objednavatel'a, ten ich moze ponuknuf a nasledne prenajaf
zhotovitel'ovi.



6.3.2 ZhotoviteF zabezpeci na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov,
zariadeni alebo konstrukcii, montazneho materialu, vsetkych stavebnych hmot
a dielcov, materialov a vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.

6.3.3 V cene za zhotovenie diela su obsiahnute aj vsetky naklady spojene s
vybudovanim, prevadzkou, udrzbou a vypratanim staveniska zhotovitel'om.

6.3.4 Zhotovitel' je povinny na zaklade poskytnutych podkladov od objednavatel'a na
svoje vlastne naklady vytycif bez zbytocneho odkladu po prevzati staveniska
vsetky podzemne a nadzemne vedenia a inzinierske siete na stavenisku
a stanovif vyskove body nevyhnutne pre vykonavanie diela.

6.3.5 Siicasne sprevzatim staveniska zhotovitel' zabezpeci na svoje vlastne naklady
zriadenie ciest na prichod a prijazd na stavenisko.

6.3.6 Zhotovitel' zabezpeci na svoje naklady oplotenie, strazenie aosvetlenie
staveniska.

6.3.7 Ak v suvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebne umiestnif alebo
premiestnif dopravne znacky podl'a predpisov o pozemnych komunikaciach,
obstara auhradi tieto prace zhotovitel'. Umiestnovanie audrziavanie
dopravnych znaciek v suvislosti s realizaciou diela obstara a uhradi zhotovitel'.

6.3.8 Vsetky plochy a objekty zariadeni staveniska je zhotovitel' povinny umiestnif
na pozemkoch urcenych objednavatel'om. Povolenie na docasne uzivanie
verejnych a inych ploch a na rozkopavky obstara a poplatky za ne znasa
zhotovitel'. Poplatky a pripadne pokuty za dlhsi ako dohodnuty cas uzivania
uhradza zhotovitel' za dobu, po ktoni je v omeskani.

6.3.9 Prevadzkove, socialne, pripadne aj vyrobne zariadenia staveniska si
zabezpecuje zhotovitel' v sulade s projektovou dokumentaciou. Naklady na
projekt, vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie
zariadenia staveniska su sucasf ou zmluvnej ceny podl'a cl. 4 tejto zmluvy.

6.3.10 Zhotovitel' je povinny pri vykonavani diela pouzivaf vylucne novy a
bezchybny material, zodpovedajiici slovenskym pravnym i technickym
normam a ostatnym platnym predpisom platnym v Slovenskej republike
pripadne stanovenymi v dokumentacii.

6.3.11 Zhotovitel'je povinny pred vykonanim diela skontrolovaf material a dodavky
inych subdodavatel'ov a preskusaf jeho resp. ich uplnosf, vlastnosti a
pouzitel'nosf. Za pripadne nedostatky tychto materialov a dodavok v celom
rozsahu zodpoveda zhotovitel'.

6.3.12 Zhotovitel' je povinny bez zbytocneho odkladu po podpise tejto zmluvy urcif
pre vykonanie prac zodpovedneho veduceho stavby.

6.4 Zhotovitel' je povinny udrziavaf na prevzatom pracovisku poriadok, cistotu a bez zbytocneho
odkladu odstranovaf odpady a necistoty, ktore vznikli pri vykonavani jeho prac na vlastne
naklady. Pokial' tak neurobi ani v dodatocnej lehote urcenej zastupcom objednavatel'a, vykona
ich objednavatel' na naklady zhotovitel'a. Za pracovisko sa na ucely tejto zmluvy povazuje ta
cast' staveniska a objektu stavby, na ktorej zhotovitel' realizuje dielo. Zhotovitel' zodpoveda za
cistotu komunikacii, po ktorych dovaza a odvaza material, mechanizmy, suf a iny odpad.
Pripadne skody z porusenia tychto povinnosti uhradi zhotovitel' objednavatel'ovi a uspokoji aj
naroky tretich osob.

6.5 Prace na pracovisku zacinajii a koncia na zaklade pracovneho casu urceneho zhotovitel'om,
pricom tento sa zavazuje rozvrhnuf pracovny cas svojich zamestnancov prip. subdodavatel'ov
tak, aby dodrzal termin ukoncenia realizacie diela v zmysle cl. III. ods. 3.1 tejto zmluvy. Za
pracovnikov zhotovitel'a sa na ucely tejto zmluvy povazujii i tretie osoby, ktore nie sii
zamestnancami zhotovitel'a a zhotovitel' ich pouzije na realizaciu diela.

6.6 Zhotovitel' moze na stavbe nasadif len pracovnikov, ktori maju pozadovanii kvalifikaciu, ktori
vykonavajii potrebne lilohy podl'a zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom case a sii
dostatocne vybaveni vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi a ochrannymi pracovnymi



prostriedkami v zmysle vyhlasky c. 374/1990 Zb. Pracovnici zhotovitel'a sii povinni
pohybovaf sa po stavenisku vylucne v pracovnom odeve vyrazne a citatel'ne oznacenom
obchodnym menom zhotovitel'a na vrchnej - chrbtovej casti odevu, vo vyhovujucej pracovnej
obuvi a v ochrannych pracovnych prilbach. Objednavatel' je opravneny oznacif vsetkych
pracovnikov zhotovitel'a, ktori v zmysle ustanoveni tejto zmluvy (najma o odbornej
sposobilosti a kvalifikacii pracovnikov zhotovitel'a) mozu byt' nasadeni na realizaciu diela,
dostatocne viditel'nym oznacenim nevyhnutnym na dostatocnii identifikaciu tychto
pracovnikov. Zhotovitel' je povinny strpief ich oznacenie a je povinny pocas celej realizacie
diela udrziavaf toto oznacenie v cistote a dobrom stave tak, aby bolo dostatocne viditel'ne a
citatel'ne. Zhotovitel' je povinny dodrziavaf opatrenia na ochrany majetku objednavatel'a a
tretich osob.

6.7 Zhotovitel' je povinny viesf odo dna prevzatia pracoviska o pracach, a dodavkach, ktore
vykonava stavebny dennik. Do stavebneho dennika sa zapisujii vsetky rozhodujiice
skutocnosti tykajiice sa realize vaneho diela. Zodpovedny zastupca zhotovitel'a je povinny
predlozif zastupcovi objednavatel'a denny zaznam najneskor nasledujiici defi po zapise.
Zastupca objednavatel'a je povinny najneskor do 3 pracovnych dni od predlozenia zaznamu v
stavebnom denniku poznacif svoj siihlas, pripadne nesiihlas s obsahom denneho zaznamu, a to
s uvedenim dovodov nesiihlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia
diela a uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti
za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovneho casu musi byt' stavebny dennik na stavbe
trvalo pristupny.

6.8 Zhotovitel' je povinny ziicastnovaf sa koordinacnych porad zvolanych objednavatel'om.
Objednavatel' zvola koordinacnii poradu pisomnou formou aspon 2 dni vopred. Pokial' sa
zhotovitel' z vaznych dovodov nemoze dostavif, zaisti si nahradu alebo aspon jeden den pred
terminom konania koordinacnej porady doruci objednavatel'ovi pisomne ospravedlnenie.

6.9 Zhotovitel' bez zbytocneho odkladu pisomne upozorni objednavatel'a na nevhodne pokyny,
ktore mu Objednavatel' dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto dovodu
(pokial'je opravneny) nie je zhotovitel' v omeskani.

6.10 Na stavenisko mozu vstupovaf iba povereni pracovnici zhotovitel'a.
6.11 Zhotovitel' sa zavazuje, ze pisomne vyzve objednavatel'a tri pracovne dni vopred k obhliadke,

kontrole a prevzatiu tych casti diela, ktore objednavatel' pocas realizacie diela urci zapisom v
stavebnom denniku. Zhotovitel' je povinny vzdy vyzvaf objednavatel'a aj prostrednictvom
zapisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktore budu d'alsim postupom prac zakryte
alebo sa stami nepristupnymi, a to aspon tri pracovne dni vopred. Ak zhotovitel' nesplni
uvedenu povinnost', je povinny umoznif objednavatel'ovi vykonanie dodatocnej kontroly a
znasaf naklady s tym spojene. Ak sa na preverenie prac objednavatel' nedostavi v lehote 3
pracovnych dni, hoci bol na to riadne vyzvany, je povinny uhradif naklady dodatocneho
odkrytia, ak taketo odkrytie vyzaduje a nezisti zavady na vykonanych pracach.

6.12 Zhotovitel' sa zavazuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej casti diela
alebo celeho diela vyzvaf objednavatel'a na jej Geno) prevzatie, a to zapisom do stavebneho
dennika a pisomnym oznamenim, ze cast' diela alebo cele dielo je pripravene k odovzdaniu.
Sucasne s vyzvou na prevzatie diela doruci zhotovitel' objednavatel'ovi v dvoch vyhotoveniach
vsetky doklady preukazujuce uspesne vykonanie vsetkych skusok predpisanych osobitnymi
predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou, vratane atestov vyrobkov a
zariadeni, potvrdenych zarucnych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu diela alebo
jeho casti, ktore ma alebo by vzhl'adom na stav rozostavanosti diela mal mat' ku dfiu
vystavenia vyzvy na prevzatie diela k dispozicii.

6.13 Dielo alebo jeho cast' je riadne vykonane az lispesnym vykonanim vsetkych skusok
predpisanych vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou
dokumentaciou a predlozenim dokladov o tychto skuskach objednavatel'ovi. Zhotovitel' sa
zavazuje pisomne vyzvaf objednavatel'a aspon 10 pracovnych dni vopred k ucasti na skuskach
diela alebo jeho casti, pricom ucasf zhotovitel'a na tychto skuskach je povinna. Zhotovitel'je
povinny viesf podrobny technicky zaznam o vykonanych skuskach a odovzdaf ich zapisnicne
objednavatel'ovi.



6.14 Objednavatel' nie je povinny prevziaf dielo alebo jeho cast', ak nie je riadne vykonane, najma
ak v case, kedy ma dojsf k odovzdaniu a prevzatiu diela alebo jeho casti, vykazuje dielo alebo
jeho cast' vady alebo nedorobky, alebo ak zhotovitel' neodovzda objednavatel'ovi niektory z
dokladov uvedenych v odseku 6.18 tohto clanku.

6.15 Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovenych
projektovou dokumentaciou, touto zmluvou, vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo
technickymi normami.

6.16 Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektovej dokumentacii. Na licely
uplatnovania narokov zo zaruky za dielo a zmluvnych pokiit sa nedorobky povazujii za vady
diela.

6.17 O odovzdani a prevzati diela su zmluvne strany povinne spisaf protokol aspon v styroch
vyhotoveniach, ktory podpisu opravnene osoby zmluvnych stran, ktore sa preberacieho
konania zucastnili. Protokol o odovzdani a prevzati diela okrem zakladnych udajov o diele
bude obsahovaf aj:

zhodnotenie akosti vykonanych prac,
siipis zistenych vad a nedorobkov,
dohodu o lehotach na odstranenie vad a nedorobkov,
lidaje o dlzke zarucnej doby poskytnutej vyrobcom prvkov a technologickych zariadeni,
siipis odovzdanych dokladov,
datum, mena a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani diela odovzdaf objednavatel'ovi certifikaty o kvalite
platnymi v SR a navodmi na pouzitie, doklady a atesty od zabudovanych materialov a
technologickych zariadeni, certifikaty vyrobkov, ktore podliehajii certifikacnej povinnosti,
certifikaty o kvalite pouzitych materialov a konstrukcii, vyhlasenia o zhode konstrukcnych
materialov, potvrdene zarucne listy, doklady o vykonani predpisanych skiisok diela alebo jeho
casti, revizne spravy, svetelno-technicke meranie komunikacie akreditovanou firmou na
meranie osvetlenosti komunikacii, prevadzkove predpisy na obsluhu diela, manual uzivania
stavby alebo jeho casti a d'alsie doklady, ktore sa vzt'ahujii na dielo alebo jeho cast' podl'a
prislusnych vseobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem.

6.18 Zhotovitel' je povinny odstranif vady, ktore boli zistene pri preberacom konani a su
uvedene v protokole o odovzdani a prevzati diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s
objednavatel'om, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, ze
zhotovitel' nezacne price na odstranovani tychto vad vcas alebo ich vcas neodstrani, je
objednavatel' opravneny objednaf si ich odstranenie u tretej osoby naklady
zhotovitel'a.

6.19 Zhotovitel' nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomneho siihlasu objednavatel'a poverif
realizaciou diela alebo jeho casti tretiu osobu.

6.20 Zhotovitel'je povinny pri odovzdani diela usporiadat' svoje stroje, vyrobne zariadenia, zvysny
material a odpad na pracovisku tak, aby mohol objednavatel' dielo riadne prevziaf. Pracovisko
je zhotovitel' povinny liplne vyprataf do 2 dni odo dna protokolarneho odovzdania diela okrem
zariadeni nutnych na odstranenie zistenych vad a nedorobkov.

6.21 Objednavatel' je opravneny pisomnym oznamenim dorucenym zhotovitel'ovi zastavif
realizaciu diela podl'a tejto zmluvy. Dorucenim oznamenia o zastaveni realizacie je zhotovitel'
povinny zastavif akekol'vek prace na realizacii diela s vynimkou prac, bez vykonania ktorych
hrozi vznik bezprostrednej skody na diele a s vynimkou prac, ktore objednavatel' uvedie v
oznameni o zastaveni realizacie diela. Objednavatel' je povinny zaplatif zhotovitel'ovi cenu
skutocne vykonanych prac v zmysle tejto zmluvy. Objednavatel' nezodpoveda za skody
vzniknute zhotovitel'ovi v dosledku zastavenia realizacie diela. Objednavatel'je povinny vznik
dovodu na zastavenie realizacie diela zhotovitel'ovi preukazaf.



Clanok VII.
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

7.1 Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku. Zhotovitef zodpoveda za to, ze zhotovene dielo bude
mat' pocas celej zarucnej doby vlastnosti dohodnute touto zmluvou a bude vyhovovaf
poziadavkam technickych noriem a vseobecne zavaznych pravnych predpisov. Zhotovitel'
zodpoveda za vady, ktore ma dielo v case jeho odovzdania objednavatel'ovi, a za vady, ktore
vznikli pocas zarucnej doby.

7.2 Zarucna doba zacina plyniit' odo dna nadobudnutia pravoplatnosti kolaudacneho rozhodnutia
celej stavby. Zarucna doba na stavebne prace sa konci uplynutim 60 mesiacov. Pri vyrobkoch,
zabudovanych materialoch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa konci zarucna doba
uplynutim doby zhodnej s dlzkou zarucnej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne vsak
doby 24 mesiacov plynucej odo dna odovzdania celej stavby, zhotovitel'om objednavatel'ovi.
Udaje o dlzke zarucnej doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materialov,
prvkov a technologickych zariadeni budii siicast'ou dokladovej casti protokolu o odovzdani a
prevzati diela. Zarucna doba sa predlzuje (t.j. vyssie uvedeny termin jej ukoncenia sa
oddial'uje) o dobu, v ktorej objednavatel' nemohol pre vady, za ktore zodpoveda zhotovitel',
riadne uzivaf celu stavbu alebo jej cast' zodpovedajucu dielu podl'a tejto zmluvy.

7.3 Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktore boli sposobene pouzitim podkladov
poskytnutych objednavatel'om a zhotovitel' ani pri vynalozeni vsetkej odbornej starostlivosti
nemohol zistif ich nevhodnosf alebo na nu pisomne upozornil objednavatel'a a ten na ich
pouziti trval.

7.4 Objednavatel" je povinny oznamif vadu zhotovitel'ovi pisomne najneskor do 15 dni od jej
zistenia.

7.5 Zhotovitel' sa zavazuje zacaf s odstranovanim pripadnych vad predmetu plnenia bez
zbytocneho odkladu po doruceni oznamenia vady objednavatel'om, pri vadach ohrozujiicich
prevadzku stavby alebo vyvolavajucich nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej skody do 24
hodin od dorucenia oznamenia vady objednavatel'om. Zhotovitel' sa zavazuje odstranif vadu v
co najkratsom technicky moznom case, vzdy vsak najneskor do 3 dni od dorucenia oznamenia
vady objednavatel'om, pokial' sa nedohodol so zastupcom objednavatel'a inak. Pri vadach diela
uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela sa za dorucenie oznamenia vady
zhotovitel'ovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma zmluvnymi stranami.

7.6 Ak zhotovitel' vadu vcas neodstrani, je objednavatel' opravneny ziadaf dodanie nahradneho
predmetu plnenia, alebo je opravneny odstupif od zmluvy alebo zabezpecif odstranenie vady
na naklady zhotovitel'a tret'ou osobou, pripadne sam tiito vadu odstranif na naklady
zhotovitel'a. Ak objednavatel' zvoli narok na dodanie nahradneho predmetu plnenia, je
zhotovitel' povinny ho dodaf do 5 dni od uplatnenia naroku, ak sa nedohodol so zastupcom
objednavatel'a inak.

7.7 Rovnake prava ako prava uvedene v odseku 7.6 tohto clanku ma objednavatel' i v pripade, ak
je vada diela neodstranitel'na.

Clanok VIII.
ZMLUVNE POKUTY

8.1 Ak zhotovitel' nevykona dielo vcas, ma objednavatel' pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 0,05% z celkovej ceny diela vratane DPH za kazdy zacaty den omeskania. Zhotovitel'je
povinny tiito zmluvnu pokutu zaplatif.

8.2 V pripade omeskania objednavatel'a s uhradou riadne vystavenej faktiiry zhotovitel'a ma
zhotovitel' narok na urok z omeskania vo vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy den omeskania.
Objednavatel' sa nedostava do omeskania v pripade, ak nie sii mu poskytnute/preplatene
fmancne prostriedky zo strany poskytovatel'a.

8.3 Ak zhotovitel' nedodrzi ktorykol'vek z postupovych terminov realizacie diela uvedenych v
harmonograme postupu prac, ktory sa stane prilohou zmluvy v zmysle cl. 3. ods. 3.2. tejto
zmluvy, ma objednavatel' narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny materialov, prac a
vykonov (financny objem plnenia), ktore mal zhotovitel' v zmysle uvedeneho harmonogramu



postupu prac zrealizovaf k zmeskanemu postupovemu terminu realizacie diela, a to za kazdy
den omeskania.

8.4 Ak zhotovitel' nezacne odstranovaf objednavatel'om oznamenii vadu vcas, ma objednavatel'
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 20,- EUR za kazdu vadu a kazdy zacaty den
omeskania az do diia, kedy zhotovitel' pristiipi k odstranovaniu vady. Zhotovitel' ma povinnosf
tuto pokutu uhradif.

8.5 Ak zhotovitel' neodstrani vadu vcas, ma objednavatel' narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 20,- EUR za kazdu vadu a kazdy zacaty den omeskania az do jej odstranenia.
Zhotovitel' ma povinnosf tuto pokutu uhradif.

8.6 Ak zhotovitel', resp. pracovnici zhotovitel'a, porusia ktorukol'vek povinnosf uvedemi v cl. 6.
ods. 6.7 tejto zmluvy alebo vo vseobecne zavaznom pravnom predpise na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany alebo v ostatnych pravnych
predpisoch a pokynoch na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej
ochrany alebo v zapise o odovzdani a prevzati pracoviska, ak ide o povinnosf smerujucu k
zaisteniu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrane, napriek tomu, ze bol
zastupcom objednavatel'a pisomne (osobitnym listom alebo zapisom v stavebnom denniku)
upozorneny na predchadzajiice porusem'e tej istej povinnosti, ma objednavatel' narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50,- EUR za kazde preukazatel'ne porusenie
ktorejkol'vek povinnosti uvedenej v cl. VI. bod 6.7 tejto zmluvy zhotovitel'om resp.
pracovnikmi zhotovitel'a. Zhotovitel' ma povinnosf tuto pokutu uhradif.

8.7 Ak zhotovitel', resp. pracovnici zhotovitel'a, bude realizovaf dielo bez pouzitia predpisanych
osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov (ako sii pracovna obuv, pracovny odev,
ochranna prilba, pracovne rukavice, ochranne okuliare, stity apod.), ma objednavatel' pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitel'om vo vyske 33,- EUR za kazdu nepouzitu osobnii a
ochrannii pracovnu pomocku u jedneho pracovnika zhotovitel'a. Zhotovitel' ma povinnosf tuto
pokutu uhradif.

8.8 Ak objednavatel' zisti, ze pracovnici zhotovitel'a vykonavaju prace na realizacii diela alebo sa
pohybuju po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych
latok, ma objednavatel' pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitel'om vo vyske 330,-
EUR za kazde preukazatel'ne zistene pozitie alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej
latky u jedneho pracovnika zhotovitel'a. Zhotovitel' ma povinnosf tuto pokutu uhradif. Osoba,
ktora vykonava prace na realizacii diela pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a
psychotropnych latok, musi bezodkladne opustif stavenisko a objekt stavby, pricom zastupca
objednavatel'a je opravneny vykazaf ju zo staveniska a objektu stavby.

8.9 Ak zhotovitel' nevyprace pracovisko v lehote uvedenej v cl. VI. bod 6.19 tejto zmluvy, ma
objednavatel' pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitel'om vo vyske 100,- EUR za
kazdy den omeskania s vypratanim pracoviska. Zhotovitel' ma povinnosf tuto pokutu uhradif.

8.10 Ak zhotovitel' nepredlozi objednavatel'ovi mesacny supis skutocne vykonanych prac vcas v
zmysle cl. V ods. 5.1 tejto zmluvy, ma objednavatel' pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty
zhotovitel'om vo vyske 17,- EUR za kazdy den omeskania. Zhotovitel' ma povinnosf tuto
pokutu uhradif.

8.11 Ak zhotovitel' vcas nesplni povinnosf uvedemi v cl. V. ods. 5.5, ma objednavatel' pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitel'om vo vyske 17,- EUR za kazdy den omeskania.
Zhotovitel' ma povinnosf tuto pokutu uhradif.

8.12 Narokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu
skody sposobenej porusenim povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou, a to ani skody
presahujucej vysku zmluvnej pokuty.

Clanok IX.
PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

9.1 Vlastnikom zhotovovaneho diela je objednavatel'.
9.2 Nebezpecenstvo skody na diele znasa zhotovitel' az do odovzdania diela objednavatel'ovi.



9.3 Zhotovitel' zodpoveda za skodu, ktora vznikne objednavatel'ovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy a vseobecne zavaznych pravnych
predpisov.

Clanok X.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

10.1 Odstupenim od zmluvy zanikaju vsetky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem prav na
nahradu sposobenej skody, usleho zisku, zmluvnej pokuty, prav na dovtedy uplatnene resp.
zakonne sankcie, prav a povinnosti vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy a vseobecne
zavaznych pravnych predpisov o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za cast' diela,
ktora bola do odstiipenia zrealizovana, a inych prav a povinnosti, ktore podl'a dohody stran
alebo podl'a ich povahy majii trvaf aj po zaniku zmluvy odstupenim.

10.2 Zmluvne strany sii opravnene odstupif od tejto zmluvy z dovodov a sposobom uvedenym v
zakone.

10.3 Za podstatne porusenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane zhotovitel'a sa
povazuje najma:
a) ak zhotovitel' bez riadneho dovodu odmietne prevziaf stavenisko,
b) ak bude zhotovitel' z dovodov spocivajucich na jeho strane v omeskani s plnenim

ktorehokol'vek terminu uvedeneho v clanku III. ods. 3.1. tejto zmluvy,
c) ak bude zhotovitel' z dovodov spocivajucich na jeho strane v omeskani s plnenim

ktorehokol'vek postupoveho terminu realizacie diela uvedeneho v harmonograme
postupu prac o viac ako 5 dni,

d) ak zhotovitel' nezrealizuje k prislusnemu postupovemu terminu realizacie diela
uvedenemu v harmonograme postupu prac viac ako 80 % prislusneho financneho
objemu plnenia,

e) ak bude zhotovitel' z dovodov spocivajucich na jeho strane v omeskani s plnenim
akehokol'vek ineho ciastkoveho terminu realizacie prac, ktory si zmluvne strany
dohodnu (napr. zapisom v stavebnom denniku), a napriek vyzve zastupcu
objednavatel'a (uvedenej napr. v stavebnom denniku) nezrealizuje prislusne prace
v primeranej nahradnej lehote urcenom zastupcom objednavatel'a (uvedenom napr.
v stavebnom denniku),

f) ak zhotovitel' nezacne stavebne prace v lehote uvedenej v cl. III. ods. 3.1 tejto
zmluvy, ak zhotovitel', resp. pracovnici zhotovitel'a, porusil ktorukol'vek povinnosf
uvedenii v cl. VI. ods. 6.7 tejto zmluvy napriek tomu, ze bol zastupcom
objednavatel'a pisomne (osobitnym listom alebo zapisom v stavebnom denniku)
upozorneny na predchadzajuce porusenie niektorej z povinnosti uvedenych v cl.
VI. ods. 6.7 tejto zmluvy,

g) ak zhotovitel' realizuje dielo v rozpore s ustanovenim cl. II. ods. 2.4 tejto zmluvy a
napriek vyzve zastupcu objednavatel'a (uvedenej napr. v stavebnom denniku)
nevykona napravu,

h) ak zhotovitel' neodovzda vcas objednavatel'ovi technologicke postupy realizacie
prac podl'a cl. VI. ods. 6.2 tejto zmluvy,

i) ak zhotovitel' vcas neodstrani objednavatel'om oznamenu vadu,
j) ak objednavatel'om oznamena vada je neodstranitel'na,

10.4 Objednavatel' moze odstupif od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy v pripade, ak
zhotovitel' v dosledku svojej platobnej neschopnosti zastavi svoje platby svojim
subdodavatel'om, alebo je v konkurznom konani, alebo je v likvidacii, alebo je zrejme, ze
zhotovitel' nebude schopny zrealizovaf dielo vcas a riadne.

10.5 Objednavatel" moze odstupif od zmluvy i v pripade, ak zanikne platnosf stavebneho
povolenia Objednavatel' musi pri odstupeni od zmluvy preukazaf zhotovitel'ovi zanik jeho
platnosti.



10.6 Za podstatne porusenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane objednavatel'a sa
povazuje omeskanie objednavatel'a s uhradou faktury riadne vystavenej v sulade s
ustanovenim cl. V. ods. 5.4 tejto zmluvy dlhsie ako 30 dni, pricom toto ustanovenie sa
neuplatnuje v pripade cl. V. ods. 5.3.1 tejto zmluvy.

10.7 Pri podstatnom poruseni zmluvy mozu zmluvne strany odstiipif od zmluvy do 15 dni odo dna,
kedy sa o poruseni zmluvy dozvedeli. Inak mozu odstiipif od zmluvy z toho isteho dovodu iba
ako pri nepodstatnom poruseni zmluvy.

10.8 V pripade odstiipenia od zmluvy sa na urcenie ceny dovtedy vykonanych prac, vykonov a
pouzitych materialov pouziju primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s prihliadnutim
na pripadne naroky z vad diela, nezaplatene sankcie a ine pohl'adavky vzniknute zo zmluvy.
Ak dqjde k odstupeniu od zmluvy z dovodu na strane zhotovitel'a, ma objednavatel' narok na
nahradu nevyhnutnych nakladov, ktore mu vznikli s obstaranim noveho zhotovitel'a, ktory
dielo zrealizuje. V zaujme zabezpecenia pokracovania prac na predmete zmluvy je zhotovitel'
povinny na ziadosf objednavatel'a previesf bez zbytocneho odkladu na objednavatel'a
vlastnicke alebo ine pravo k vybudovanym zariadeniam, leseniam a inemu vybaveniu, ktore sa
uz nachadzajii na pracovisku, ako i k dodanym hmotam a stavebnym dielcom, a to za obvyklu
cenu primeranu opotrebeniu a stavu tychto veci.

10.9 V pripade odstiipenia od zmluvy z dovodu porusenia povinnosti zhotovitel'a ma objednavatel'
narok na nahradu skody sposobenii omeskanim realizacie diela oproti terminu ukoncenia
realizacie diela uvedeneho v tejto zmluve.

Clanok XI.
OSTATNE USTANOVENIA

11.1 V pripade vzniku skody porusenim povinnosti vyplyvajiicich z tejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane, ma poskodena strana narok na nahradu vzniknutej skody vratane usleho
zisku.

11.2 Zhotovitel' sa zavazuje, ze vsetky technicke, cenove, odborne informacie a ine skutocnosti, o
ktorych sa v siivislosti s uzatvorenim a plnenim predmetu tejto zmluvy dozvie, najma obsah
tejto zmluvy a jej priloh a obsah faktiir vystavenych na zaklade tejto zmluvy, sii predmetom
obchodneho tajomstva objednavatel'a a zhotovitel' ich neposkytne tretej osobe bez pisomneho
siihlasu objednavatel'a. To sa nevzt'ahuje na pripady, kedy je zhotovitel' povinny tak urobit' na
zaklade povinnosti ulozenej zakonom.

11.3 Zhotovitel' nie je opravneny bez predchadzajiiceho pisomneho siihlasu objednavatel'a postiipif
tretej osobe akukol'vek pohl'adavku, ktora mu voci objednavatel'ovi vznikla alebo vznikne na
zaklade tejto zmluvy, alebo na zaklade ustanoveni zakona upravujiicich prava a povinnosti
zmluvnych stran siivisiacich s realizaciou diela podl'a tejto zmluvy.

Clanok XII.
ZAVERECNE USTANOVENIA

12.1 Zhotovitel' predlozi objednavatel'ovi do 15 dni po podpise tejto zmluvy zmluvu o poisteni
zodpovednosti za skodu, minimalne vsak vo vyske ceny diela bez DPH v zmysle tejto zmluvy,
a to za ucelom krytia pripadnych skod sposobenych pri realizacii diela. Zhotovitel' je povinny
udrziavaf poistenie v platnosti po cely cas realizacie diela. Zhotovitel' je povinny zabezpecif
riadne a vcasne platenie poistneho podl'a prislusnych poistnych zmliiv. Pre pripad, ze
zhotovitel' nezaplati poistne riadne a vcas alebo sa dopusti ineho porusenia ktorejkol'vek z
poistnych zmliiv, na zaklade ktoreho by mal poist'ovatel' pravo ktorukol'vek poistnii zmluvu
vypovedaf alebo odmietnuf vyplatenie poistneho plnenia splatneho podl'a ktorejkol'vek
poistnej zmluvy, objednavatel' ma pravo (avsak v ziadnom pripade nie povinnosf) vo
vlastnom mene a na licet zhotovitel'a vykonaf vsetky kroky smerujiice k odstraneniu porusenia
povinnosti zhotovitel'a ako poisteneho alebo poistnika, vratane zaplatenia akehokol'vek
poistneho dlzneho podl'a ktorejkol'vek poistnej zmluvy.

12.2 Na vzt'ahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajiice z tejto zmluvy, ale nou vyslovne
neupravene sa vzt'ahujii prislusne ustanovenia obchodneho zakonnika. Na stavbe budii



uskutocnene len tie stavebne prace, ktore urci objednavatel' na zaklade opravnenosti
a neopravnenosti vydavkov projektu, v rozsahu vykazu vymer, ktory bol siicast'ou ponuky
zhotovitel'a a ktore budii financovane z prostriedkov NFP a statneho rozpoctu SR, a/alebo
vlastnych financnych zdrojov. V pripade zmeny podmienok poskytovania financnych
prostriedkov zo strany poskytovatel'a financnych prostriedkov bude tato zmluva formou
upravenou v ods. 12.4 tejto zmluvy upravena tak, aby bola v siilade so zmenenymi
podmienkami poskytovatel'a.

12.3 Zmeny a doplnky obsahu zmluvy mozno uskutocnit' len pisomne po predchadzajiicej dohode
obidvoch zmluvnych stran, inak je zmena ci doplnenie zmluvy neplatne.

12.4 Tato zmluva je uzavreta jej podpisom oboma zmluvnymi stranami, stava sa platnou dnom
podpisu oboma zmluvnymi stranami a licinnou v den nasledujiici po dni jej zverejnenia.
Objednavatel' bezodkladne oznami vysledky administrativnej kontroly postupov verejneho
obstaravania zhotovitel'ovi. Nevyhnutnym predpokladom vykonu kontroly postupov verejneho
obstaravania zo strany poskytovatel'a prostriedkov, z ktorych je financevana zakazka, je plama
a licinna zmluva o poskytnuti nenavratneho financneho prispevku, ktora opravnuje
objednavatel'a na realizaciu projektu.

12.5 Zmluvne strany vyhlasujii, ze zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak siihlasu
ju podpisujii.

12.6 Zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, dva pre zhotovitel'a a tri pre objednavatel'a.
12.7 Zmluvne strany vyhlasujii, ze sii si vedome vsetkych nasledkov vyplyvajiicich z tejto zmluvy,

ze sii opravnene s predmetom zmluvy nakladaf, ich zmluvna vol'nosf nie je nicim obmedzena
a ze im nie sii zname okolnosti, ktore by im branili platne uzavrief tiito zmluvu. V pripade, ze
taka okolnosf existuje zodpovedajii za skodu, ktora vznikne licastnikovi tejto zmluvy na
zaklade tohto vyhlasenia.

12.8 Vsetky pisomne doklady tykajiice sa vzt'ahov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo zaniku, zasiela
jedna zmluvna strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktora je uvedena pri oznaceni
zmluvnej strany viivode tejto zmluvy. Ak dqjde kzmene tejto adresy, je povinna zmluvna
strana, u ktorej k zmene doslo, pisomne oznamit' zmenu adresy druhej zmluvnej strane do 15
dni od vtedy ako knej doslo, pricom na oznameni zmeny adresy musi byf podpis liradne
osvedceny, inak plati, ze zmena nenastala. V pripade, ak sa pisomnosf vrati nedorucena plati,
ze licinky dorucenia nastali tretim dnom po jej odoslani.

12.9 V pripade, ak je niektore ustanovenie zmluvy alebo sa z akehokol'vek dovodu stane neplatne,
neiicinne alebo nevyniititel'ne (obsoletne), nema a ani nebude to mat' za nasledok neplatnost',
neiicinnosf alebo nevymititel'nosf ostatnych ustanoveni zmluvy. Zmluvne strany sii povinne
v dobrej viere, respektujiic zasady poctiveho dobrych mravov rokovaf tak, aby bolo neplatne,
neiicinne alebo nevymititel'ne ustanovenie pisomne nahradene inym ustanovenim, ktoreho
vecny obsah bude zhodny alebo co mozno najviac podobny ustanoveniu, ktore je
nahradzovane, pricom licel a zmysel zmluvy musi byf zachovany. Do doby, pokial' takato
dohoda nebude uzavreta, rovnako v pripade, ak k nej vobec nedqjde, pouzijii sa na nahradenie
neplatneho, neucinneho alebo nevymititel'neho ustanovenia ine ustanovenia zmluvy a ak take
ustanovenia nie sii, potom sa pouzijii ustanovenia slovenskych pravnych predpisov
a institiitov, ktore sii upravene slovenskym pravnym poriadkom, pricom sa pouzijii take
ustanovenia, ktore zodpovedajii kriteriam predchadzajiicej vety.

12.10 Prilohou tejto zmluvy sii alebo sa postupne stanu nasledovne prilohy:
Priloha c. 1 - Formular cenovej ponuky (rozpocet) original,

Priloha c.2 - Casovy harmonogram postupu realizacie prac,

Priloha c.3 - Poistna zmluva

Priloha c.4 - Elektroenergeticky vypocet

Priloha c.5 - Svetelno-technicky vypocet,

Priloha c.6 - Katalogove listy vsetkych typov ponukovych svietidiel a vyplnena

tabul'ka kl'ucovych parametrov
Priloha c.7 - Certifikaty alebo vyhlasenia o zhode vsetkych typov ponukovych
svietidiel, vyloznikov a stoziarov.



Priloha c.8 - Opis systemu regulacie a dispecingu

Clanok XIII.
KONTROLA, AUDIT/OVERENIE NA MIESTE

13.1 Zhotovitel' sa zavazuje, ze umozni vykon kontroly/auditu/overovania na mieste zo strany
opravnenych osob na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle prislusnych
pravnych predpisov SR a ES a tejto zmluvy. Prijimatel' je pocas vykonu
kontroly/auditu/overovania na mieste povinny najma preukazaf opravnenosf vynalozenych
vydavkov a dodrzanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy.

13.2 Zhotovitel' je povinny zabezpecif pritomnosf osob zodpovednych za realizaciu aktivit
Projektu, vytvorif primerane podmienky na riadne a vcasne vykonanie
kontroly/auditu/overovania na mieste a zdrzaf sa konania, ktore by mohlo ohrozif zacatie a
riadny priebeh vykonu kontroly/auditu/overovania na mieste.

13.3 Opravnene osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste mozu vykonaf
kontrolu/audit/overovanie dodavaneho tovaru, prac a sluzieb na mieste realizacie diela
kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratneho financneho
prispevku. Uvedena doba sa predlzi v pripade ak nastami skutocnosti uvedene v clanku 90
Nariadenia Rady (ES) c. 1083/2006 o cas trvania tychto skutocnosti.

13.4 Opravnene osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste sii opravnene:
a) vstupovaf do objektov, zariadeni, prevadzok, na pozemky a do inych priestorov

Prijimatera, ak to siivisi s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,
b) pozadovaf od objednavatel'a a zhotovitel'a, aby predlozil originalne doklady a inu

potrebmi dokumentaciu, zaznamy dat na pamat'ovych mediach, vzorky vyrobkov alebo ine
doklady potrebne pre vykon kontroly/auditu/overenia na mieste a d'alsie doklady suvisiace
s Projektom v zmysle poziadaviek opravnenych osob na vykon kontroly/auditu/overovania
na mieste,

c) oboznamovaf sa s udajmi a dokladmi, ak suvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania
na mieste,

d) vyhotovovaf kopie lidajov a dokladov, ak siivisia s predmetom kontroly/auditu/overovania
na mieste.

13.5 Dodavatel' Projektu je povinny strpief vykon kontroly/auditu siivisiaceho s dodavanym
tovarom, stavebnymi pracami a sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy
o poskytnuti nenavratneho financneho prispevku, a to opravnenymi osobami a poskytmif im
vsetku potrebmi siicinnost'. Opravnene osoby sii:

a) Ministerstvo Hospodarstva, Slovenska inovacna a energeticka agentura,
b) Utvar naslednej financnej kontroly a nimi poverene osoby,
a) Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna Sprava financnej kontroly, Certifikacny organ

a nimi poverene osoby,
b) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverene osoby,
c) Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,
d) Osoby prizvane organmi uvedenymi v pism. a) az d) v sulade s prislusnymi pravnymi

predpismi SR a ES.
13.6 Zhotovitel' je povinny bezodkladne prijaf opatrenia na napravu nedostatkov, zistenych

kontrolou/auditom/overovanim na mieste v zmysle spravy z kontroly/auditu/overovania na
mieste v lehote stanovenej opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu/overovania na
mieste. Objednavatel' je povinny zaslaf osobam opravnenym na vykon
kontroly/auditu/overovania na mieste informaciu o splneni opatreni prijatych na napravu
zistenych nedostatkov bezodkladne po ich splneni.

13.7 Zhotovitel' sa zavazuje strpief vykon kontroly/auditu/overovania siivisiaceho s dodavanym
tovarom, pracami, poskytnutymi sluzbami atiez kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti
Zmluvy o poskytnuti NFP poskytmif opravnenym osobam vsetku potrebmi siicinnost'.
Zarovefi sa zhotovitel' zavazuje objednavatel'ovi predkladaf elektronickii verziu (vo formate



MS Excel) podrobneho rozpoctu, ako aj povinnost' predkladaf v elektronickej verzii kazdii
zmenu tohto podrobneho rozpoctu, pocas ktorej dojde pocas realizacie predmetu tejto zmluvy.

V Niznej dna 2015 V Presove, dna 14.10. 2015

za objednavatel'a: .r\a zhotovitel'a:

GAADREAL,s,r.o:
Nam. legionarov S, 080 01PRESOV

Ing. Fatula Tomas
konatel'

Ing. Ricotti Tomas
konatel'



Vykaz - vymer GAAD REAL, s.r.o.
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Nazov vydavku

21000001 - Demontaz parkoveho svietidla do vysky 4m,
likvidacia
21000003 - Demontaz poulicneho svietidla do vysky 8m,
likvidacia
21000004 - Demontaz poulicneho svietidla do vysky
10m, likvidacia
21000010 - Demontaz 1-ramenneho vyloznika v
pracovnej vyske do 1 0m
21000022 - Demontaz stoziarov do MH=4,Om, likvidacia

2 1000024 -Demontaz stoziarov do MH=8,Om, likvidacia

21000028 - Demontaz pa'tice cestnej plastovej
(sklolaminat)
21000032 - Demontaz svorkovnice
21 000033 - Demontaz zakladu stoziara v zeleni do
MH=4m, odvoz sutiny na skladku
21 000034 - Demontaz zakladu stoziara v zeleni do
MH=8m, odvoz sutiny na skladku
94600002 - Vykop v chodniku do hibky 30 cm v dlazbe,
odvoz sutiny na skladku, pokladka kabla, folia, piesok,
pokladka guFatiny, pokladka novej dlazby, uvedenie do
povodneho stavu
94600003 - Vykop v zeleni do hibky 70 cm, zatravnenie,
odvoz vykopku na skladku, pokladka kabla, folia, piesok,
pokladka guFatiny
94600004 - Chranicka umiestnena na telese mosta,
priemeru 50 mm, oceFova zinkovana, zat'ah kabla do
4x1 6mm, vratane uchytov a prace
94600007 - Pretlak - technologiou mikrotunelovanim pod
komunikaciou, chranicka 01 00mm, zafah kabla a
pasoviny FeZn 30x4mm
94600009 - Uzemnovacie vedenie, pasovina FeZn
30x4mm v zemi vcit. svoriek.prepojenia, izolacie spojov s
FeZn 0=10 mm
94600010 - Dodavka GuFatiny FeZn 0=10 mm2, vratane
podruzneho materialu
94600016 - Puzdrovy zaklad pre stoziar bezprirubovy
verejneho osvetlenia v ose trasy kabla do vysky 4 m

94600017 - Puzdrovy zaklad pre stoziar bezprirubovy
verejneho osvetlenia v ose trasy kabla do vysky 6 m

94600019 - Puzdrovy zaklad pre stoziar bezprirubovy
verejneho osvetlenia v ose trasy kabla do vysky 8 m

94600033 - Rekonstrukcia stoziaroveho zakladu
parkoveho stoziara (D=350)
34000002 - Stoziar kuzeFovy zinkovany vysky 4m, typ
STK 60/40/3
34000006 - Stoziar kuzeFovy zinkovany vysky 6m, typ
STK 60/60/3
34000008 - Stoziar kuzeFovy zinkovany vysky 8m, typ
STK 76/80/3
34000024 - Montaz stoziara do vysky 4 m, doprava (z
blizkej skladky) a montaz stoziara, osadenie do
zakladu.zatiahnutie kabla, zhotovenie capice
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30,00
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12,00
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90,00

139,00
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12

93

102

4

9

9

16

4

9

173

1310

54

55

1769

69

13

1

32

3

13

1

32

13

Celkom

32,00

120,00

1 116,00

816,00

200,00

630,00

180,00
128,00

200,00

450,00

5 190,00

10480,00

648,00

2 090,00

3 538,00

138,00

1 170,00

139,00

5120,00

60,00

2 730,00

250,00

9 280,00

520,00
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P.d.
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Ndzov vydavku

34000025 - Montaz stoziara do vysky 6 m, doprava (z
blizkej skladky) a montaz stoziara, osadenie do
zakladu.zatiahnutie kabla, zhotovenie capice
34000026 - Montaz stoziara do vysky 8 m, doprava (z
blizkej skladky) a montaz stoziara, osadenie do
zakladu.zatiahnutie kabla, zhotovenie capice
34000030 - Natery osvetfovacieho stoziara ocefoveho
do vysky 6 m
34000040 - Montaz svorkovnice stoziarovej, pripevnenie
svorkovnice, iiprava kablov, montaz do 15 ks vodicov do
priemeru 1 6 mm, montaz poistky, zapojenie vyvodu pre
svietidlo, uzatvorenie svorkovnice min IP 43.

34000041 - Oprava stoziarovych dvierok, vyrovnanie,
nater
34000042 - Reflexny pasik - strieborny 3M
34000043 - Oznacenie stoziara cislom - reflexny
podklad, cierne cislo
34000044 - Samolepka BLESK-B3
34000045 - Samolepka uzemnenie
34000046 - Email zakladny - sedy
34000047 - Email olejovy vonkajsi strieborny
34000069 - Stoziarova svorkovnica GURO EKM-
2050SK-2D1U,2x10A
34000070 - Stoziarova svorkovnica GURO EKM-
2050SK-3D1U,3x10A
34000071 - Reflexny pasik - strieborny 3M na betonovy
stoziar, sirka 5 cm.
34500023 - Vyloznik na betonovy stoziar 0,5 m, Zn,
VB/0,5
34500026 - Vyloznik dvojramenny dlzky 1 ,0 m, Zn D76,
VK2/1 ,0
34500030 - Montaz vyloznikov do vysky 8 m
34500031 - Montaz vyloznikov do vysky 1 0 m
34600001 - Kabel silovy medeny CYKY-J 3x1 ,5
34600003 - Kabel silovy medeny CYKY-J 3x4
34600006 - Kabel silovy medeny CYKY-J 4x10
34600024 - Ukoncenie vodicov v rozvadzac. vc.
zapojenia a vodicovej koncovky do 2.5 mm2
34600025 - Ukoncenie vodicov v rozvadzac. vc.
zapojenia a vodicovej koncovky do 1 6 mm2
34600031 - Montaz ocefovej chranicky do 045mm na
betonovy stoziar so zatiahnutim kabla 4x1 Omm
34600063 - Montaz vzdusneho vedenia.
34600071 - Ocefova chranicka priemer 63mm, dlzka 3m,
zinkovana
34600072 - Kabel zavesny silovy hlinikovy NFA2X 4x16

34700003 - Svorka kablova izolovana do 35 mm2, pre
vzdusne vedenie
34700007 - Univerzalna nosna svorka 5028 s konzolou

34700009 - Prepichovacia svorka na izolovane vedenie,
stredna 5210/3; 4-35mm2
34700020 - Montaz vzdusnej poistky na svietidlo.
34700021 - Montaz svorky vzdusneho vedenia

MJ

ks

ks

ks

ks

ks
ks

ks
ks
ks
m2
m2

ks

ks

ks

ks

ks
ks
ks
m
m
m

ks

ks

m
m

ks

m

ks

ks

ks
ks
ks

Jednotkova
cena

55,00

70,00

20,00

19,00

10,00
1,00

2,00
2,00
2,00
6,00
6,00

35,00

48,00

3,00

20,00

50,00
10,00
12,00
0,60
2,00
3,70

0,50

0,70

4,00
1,20

16,00

1,30

0,80

22,00

12,00
5,00
3,00

Po&et
jednotiek

1

32

3

49

3

92

204

77

49

8,7

8,7

48

1

111

159

1

1

159

859

267

1733

888

392

15

262

5

262

302

9

16

159

318

Celkotn

55,00

2 240,00

60,00

931,00

30,00
92,00

408,00
154,00
98,00
52,20
52,20

1 680,00

48,00

333,00

3180,00

50,00
10,00

1 908,00
515,40
534,00

6412,10

444,00

274,40

60,00
314,40

80,00

340,60

241,60

198,00

192,00
795,00
954,00
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Vykaz - vymer GAAD REAL, s.r.o.

P.C.

57.

58.

59.

60.

61.
62.

63.

64.

Nazov vydavku

34700023 - Zaves(strmenova objimka s hakom) pre
nosnii svorku na betonovy stoziar NN vedenia

Cestne svietidlo LED, s prikonom systemu max. 55W,
regulaciou svetelneho toku do 50% vykonu, umiestnenie
na vyloznik priemeru 60-76 mm, s moznost'ou naklonenia
k subeznej rovine s vozovkou do 1 5st, minimalne krytie
svietidla IP 65, s moznost'ou pouzitia v sulade s
ustanoveniami smernice ES 245/2009, prudovy zdroj s
maximalnym vystupnym prudom rovnajucim sa 50%
nominalneho zat'azenia pouzitych LED, teplota
chromatickosti LED max. 3000K, podanie farieb Ra
minimalne 70, elektronicky programovatelny
stmievaterny predradnik, zabezpecenych Ocd/klm v
hornej polrovine priestoru, s cipom riadenia vykonu (blizia
specifikacia v minimalnych technickych poziadavkach)

Cestne svietidlo LED, s prikonom systemu max. 150W,
regulaciou svetelneho toku do 50% vykonu, umiestnenie
na vyloznik priemeru 60-76mm, s moznost'ou naklonenia
k subeznej rovine s vozovkou do 1 5st, minimalne krytie
svietidla IP 65, s moznosfou pouzitia v sulade s
ustanoveniami smernice ES 245/2009, prudovy zdroj s
maximalnym vystupnym prudom rovnajucim sa 50%
nominalneho zat'azenia pouzitych LED, teplota
chromatickosti LED max. 3000K, podanie farieb Ra
minimalne 70, elektronicky programovatelny stmievaterny
predradnik, zabezpecenych Ocd/klm v hornej polrovine
priestoru, s cipom riadenia vykonu (blizia specifikacia v
minimalnych technickych poziadavkach)

40000031 - Odborne odskusanie a kompletizacia
svietidla pred montazou.

40000032 - Montaz poulicneho svietidla do vysky 6 m

40000033 - Montaz poulicneho svietidla do 10 m

Parkove svietidlo LED, s prikonom systemu max. 55W,
regulaciou svetelneho toku do 50% vykonu, umiestnenie
na vyloznik priemeru 60-76mm, s moznost'ou naklonenia
k subeznej rovine s vozovkou do 1 5st, minimalne krytie
svietidla IP 65, s moznosfou pouzitia v sulade s
ustanoveniami smernice ES 245/2009, prudovy zdroj s
maximalnym vystupnym prudom rovnajucim sa 50%
nominalneho zat'azenia pouzitych LED, teplota
chromatickosti LED max. 3000K, podanie farieb Ra
minimalne 70, elektronicky programovatelny stmievateFny
predradnik, zabezpecenych Ocd/klm v hornej polrovine
priestoru, s cipom riadenia vykonu (blizia specifikacia v
minimalnych technickych poziadavkach)

Vysokotlakova habgenidova vybojka SOW, 5000 Im, 1 8
000 hod (80% funkcnosti), cira, E27 3000K, merny
svetelny vykon viac ako 87 Im/W, alebo LED s
parametrami podia svietidla

MJ

ks

ks

ks

ks

ks
ks

ks

ks

Jednotkova
cena

17,00

320,00

420,00

5,00

8,00
11,00

560,00

Podet
jednotiek

9

119

77

209

17

192

13

0

Celkom

153,00

38 080,00

32 340,00

1 045,00

136,00
2112,00

7280,00

0,00
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Vykaz - vymer GAAD REAL, s.r.o.

P£.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.
79.

Nazov vydavku

Vysokotlakova halogenidova vybojka 50W, 5000 Im, 18
000 hod (80% funkcnosti), cira, E27 3000K, merny
svetelny vykon viac ako 87 IrrVW, alebo LED s
parametrami podia svietidla
Vysokotlakova halogenidova vybojka 1 0OW, 1 0 500 Im,
18 000 hod (80% funkcnosti), cira, E40, 3000K, merny
svetelny vykon viac ako 87 Im/W alebo LED s
parametrami podia svietidla
Vysokotlakova halogenidova vybojka 150W, 16200 Im,
1 8 000 hod (80% funkcnosti), cira, E40, 3000K, merny
svetelny vykon viac ako 87 Im/W alebo LED s
parametrami podia svietidla
35200002 - Zameranie stoziarov v terene / sv.bod
35200003 - Vychodiskova revizia stoziara s jednym
svietidlom
35200004 - Vychodiskova revizia stoziara s 2 a viac
svietidlami svietidlom
35300005 - RVO do siest' vyvodov, IP 43, vofne stojaci
so zakladom, riadenie, komunikacia
35300008 - Skrina IPS 3x25A
35300009 - Montaz skrinky IPS, zapojenie
35300015 - Demontaz rozvadzaca vome stojaceho, na
fasade
35300016 - Demontaz rozvadzaca na betonovom
stoziari
35300026 - Montaz RVO, zaklad z betonu, osadenie
rozvadzaca volne stojaceho, zapojenie vodicov

35300055 - Riadiaci cip DC
35300056 - Instalacia riadiaceho cipu DC do svietidla

35300063 - Software pre spravu a udrzbu VO
Celkom bez DPH
DPH
Celkom s DPH

MJ

ks

ks

ks
ks

ks

ks

X

X

ks

ks

ks

ks
ks

ks
ks

Jednotkova
cena

5,00

7,00

10,00

1 900,00
60,00
20,00

50,00

30,00

190,00
100,00

2,00
3 900,00

Pocet
jednotiek

0

0

0
92

199

5

3

3

3

1

2

3

209

209,00
1,00

Celkom

0,00

0,00

0,00
460,00

1 393,00

50,00

5 700,00
180,00
60,00

50,00

60,00

570,00
20 900,00

418,00
3 900,00

182848,90
36569,78

219418,68

;

35 430
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GAAD REAL ,s.r.o.
Namestie legionarov 5,080 01 Presov

Harmonogram prac

Stavba: Rekonstrukcia VO Obec Nizna

casova jednotka/ 1 tyzden
yzitah

Prevzatie staveniska

Montaj: noveho vzduSneho a zemneho vedenia a podpernych bodov

Demonta^ starych svietidiel

Vtontaj novych svietidiel

3emonta2 starych RVO a NN vedenia

MontaZnovehoRVO

Oavenie systemu regulacie

Odbome odskusanie svietidiel

Revizie

Odovzdanie stavby

Spracoval : Ing. Fatula

V PreSove, dna: 30.03.2015
4-4.KL.-- r ',C.

>ov



Allianz - Slovenska poist'ovna, a.s.
ff

Sfoveaskl postljyfta

SUHRNNY NAVRH POSSTNFJ ZMLUVY

Poistna zmluva je uzavreta podpisom tohto navrhu oborna zmluvnymi stranami

X Nova poistna zmluva

D Zmena poistnej zmluvy cislo

uzatvorenej dfia

V pripade dojednania zmeny poistrsej zmluvy, uved'te dovod zmeny:

D Nahrada poistnej zmluvy cfslo

Nahradzana poistna zmluva zanika dnom, ktory predchadza dnu vzniku poistenia
novej poistnej zmiuvy. Uved'te dovod nahrady:

Nespotrebovane poistne znahradzanej poistnej zmluvy sa: D vrati-poistnikovi

D prevedie na nahradzujucu poistnu zmluvu
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Poisfovatel1

9872010210 Allianz
Suhrnny navrh poistnej zmluvy
Allianz - Slovenska poisfovfia, a. s.,
DostojevskSho rad 4, *"*
815 74 Bratislava 1, Slovenska republika,
Bankove spojenie: SKI 71100 0000 0026 2600 6702 BIC: TATRSKBX

Zapisana v Obch. registri Okr. sudu Bratislava I,
Oddiel: Sa, Vlozka flslo 196/B
l&>:00151700
iC DPH: SK2020374862, DlC: 2020374862

Poistnik

Sidlo

Zastupeny
opravnenou
osobou c, 1

Zastupeny

opravnenou
osobou c. 2

Korespond.
adresa

Poisteny

(vyplfite, ak
sa lisi od
poistnika)

Informa cie pre
ucelyspravy

poistenia

Obchodne
meno:

ICO/RC:

Did

c. bank,
uctu:

Ulica a
popisne c:

Sidlo:

Meno:

Rodne
cislo:

Bydlisko:

Meno:

Rodne
cislo:

Bydlisko:

Ulica a
popisne c:

Obec/
mesto:

Email:

Obchodne
meno:

iCo/Rt

Dlfi

c bank,
uctu:

Ulica a
popisne c.:

Sidlo:

Ziskatel'ske
cislo 1 :

MA cislo:

GAAD REAL, s.r.o.

36499366 Zapisana: ' Xi regS"0"1 D re|™

Vedenom
kym:

stenskom • — • .
SR U me

Cislo:

Namestie legionarov 5

Presov

Tomas Priezvisko: Fatula

801228 / 9153 E"

Federatov 6498/1 3, Presov

Priezvisko:

/ Preukaz
' totoz, c;

pst 08001

p«ui.: SR Titul: |ng.

PSC: 08001

statna op Ti ,.
prisus.: OK lltul-

PSt

Telefonicky
kontakt: • |

PSC:

Zapisana: Q îSriMt"0"1 D regiS?

Vedenom
kym:

stenskom r— , . .
SR U me

Oslo:

00012582 S£Sdn* Gamec Maros

MA meno:

Priezvisko a meno opravneneho
zastupcu poist'ovatel'a:

Ziskatelske
cislo 2:

Poznamka:

Obchodne
meno:

PSC

SSk?* 0905613058

Podiel na /
provizii [%]: '

UW: Adela Kovacova

Vynlasenie Poistnik berie na vedomie, ze je povinny bezodkladne oznamif poist'ovatelbvi vsetky zmeny lidajov v tomto navrhu poistnej zmluvy a prilohach.
poistnika a^ Vyhlasujem, ze som bol pred uzavretim poistnej zmluvy oboznameny s Vseobecnymi poistnymi podmienkami, Zmluvnymi dojednaniami a prilohami, ktore sa vzt'ahuju k dojednanemu

poisteniu a tvoria jeho neoddelitefnu sucasl Potvrdzujem, ze som prislusne dokumenty osobne obdrzal.
b) Vyhlasujem, ze som bol pred uzavretim poistnej zmluvy oboznameny s Informaciou o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy. Uvedena informacia je k dispozicii aj na www.allianzsp.sk/pp_l<pp

c) Vyhlasujem, ze vsetky moje odpovede na pisomne otazky poisfovatel'a ohfadne poistenia su uplne a pravdive.
d) Poistnik je povinny poist'ovatelbvi poskytnui a umoznit' ziskai kopirovanim, skenovanim alebo inym zaznamenavanim osobne udaje, ako aj d'alsie udaje pozadovane poistbvatelbm v zmysle

zakona c. 8/2008 Z. z. o poist'ovnictve a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Poistnik svojim podpisom na poistnej zmluve potvrdzuje, ze bol opravnenym
zastupcom poist'ovatel'a oboznameny so vsetkymi skutocnosfami vyplyvajucimi z § 15 ods. 1 zakona c. 122/2013 Z. z. o ochrane osobnych udajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(d'alej len ,,zakon o ochrane osobnych udajov"} a dava poist'ovatelbvi suhlas so spristupnovanim/poskytovanim osobnych udajov v nevyhnutnom rozsahu tretim stranam a s ich spracuvanim

tretimi stranami v suvislosti so spravou poistenia, likvidaciou poistnych udaiosti, vymahanim pohl'adavok, zaisfovniam za ucelom zaistenia a penaznym ustavom za ucelom vinkulade. Suhlas
sa udefuje na dobu do vysporiadania vsetkych zavazkov vyplyvajudch z poistnej zmluvy a pocas tejtq doby nie je mozne ho ucinne odvolaf. Pre pripad, ze su v poistnej zmluve uvedene
osobne udaje inej osoby, poistnik vyhlasuje a svojirn podpisom potvrdzuje, ze dotknuta osoba, ktorej osobne udaje poskytol, udelila predchadzajuci pisomny suhlas so spracuvanim svojich
osobnych udajov na ucely poistnej zmluvy. Poistnik je povinny preukazaf poist'ovatelbvi kedykolvek na jeho ziadost, ze disponuje uvedenym pisomnym suhlasom dotknutej osoby. Poistnik je
povinny nahlasit' poist'ovatelbvi akukolvek zmenu svojich osobnych udajov, ako aj zmenu osobnych udajov inej dotknutej osoby, ktorej osobne udaje poskytol. Prava dotknutej osoby pri
spracuvani osobnych udajov su upravene v § 28 zakona o ochrane osobnych udajov. V pripade, ze ma poist'ovatel'podia zakona o ochrane osobnych udajov oznamovaciu povinnost' voci

dotknutej osobe, tato oznamovacia povinnosf moze byt splnena aj tak, ze sa dany oznam uverejni na prislusnej internetovej stranke poisfovatela."
e) Poistnu zmluvu uzavieram vo vlastnom mene: •• AND, ak fj NIE, v torn pripade je sucasfou poistnej zmluvy tlacivo: Preukazanie rozsahu starostlivosti

Sankcna dolozka Neoddelitel'nou sucasfou poistnej zmluvy je Sankcna dolozka, tvoriaca sucasf tohto suhrnneho navrhu poistnej zmluvy.

2194-1 /xm-platnosf od 1 /2014-tlac I./2014
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Rekapituiaaa n poistenie majetku pocetpriloh-

D Poistenie strojov-technicke rizika pocetpriloh

D Poistenie preruSenia prevadzky pocetpriloh-

D Poistenie naldadu . pocetpriloh-

D Poistenie vozidiel autosa!6nov pocetpriloh-

D Poistenie hospodarskych zvierat 'pociet priloh:

D Poistenie plodfn pocetpriloh-

El Prevadzkova zodpovednost' za Skodu , pocetpriloh-

D Zodpovednost1 za environmentalnu Skodu ,-,....' pocetpriloh-

D Zodpovednost: za Skodu cestneho dopravcu , pocet priloh-

D Profesijna' zodpovednost za Skodu -lekari pocetpriloh-

D Profesijna zodpovednost za Skodu - ekonom, pravne profesie .... pocet priloh:

D Profesijnci zodpovednost! za Skodu - IT pocet priloh-

D Poistenie bytovych domov , pocetpriloh-

D Stavebne poistenie , pocet priloh-

Vypocet
poistneho

(V pripade nepriazniveho skodoveho priebehu v predchadzajuccm Obchodna zi'ava:
poistnom obdobi bonus na nasledujuce poistne obdobie zan/ka
v pi nej vyske).

Celkovepoist

0

0

o-
0

0

0

0

1

0^
0

0

0

0

• poistne celkom:

poistne celkom:

poistne celkom:

poistne celkom:

poistne celkom:

poistne celkom:

-poistne celkom:

poistne celkom:

poistne celkom:

poistne celkom:

poistne celkom:

poistne celkom:

poistne celkom:

0 poistne celkom:

0 poistne celkom:

Celkove poistne:

40 % + Bonus: 20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 548,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 548,00

% = 60

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Minimaine poistne: 100,00 EUR

ie po zl'ave (CP): 1 01 9,20 EUR

Vznik Vznik poistenia / Zmena poistenia od i 0 3 j 0 9 2 0 1 5 00:00 hodin

•I '
poistenia j< Poistenie je dlhodobe na dobu neurcitu. (Poistne obdobie je 1 rok a predtfujesao dalS rok, poMal'riedSjdekwpavedi poistenia.)
/zmena 1
poistenia i i „ . . . , , „. , . 1

Poistenie je na dobu urcitu do:

poistne Poistne obdobie: xi bezny rok . ] j kaiendarny rok Vyrocny den (den a mesiac): 03 09
(Prvf den dojednaneho poistneho obdobia. Pre kaiendarny rok: 01.01.)

Q rocna splatka \ polrocne splatky
CP 1 — 1 l/2CPxprirazka3%

X; stvrt'rocne splatky
! 1/4CPxprirazka5%

J r̂-azove n splatka naraz fl splatka v splaikach - 1 . splatka:

.•• . . -2. splatka: : I
. .._.„, .J

3.sp!atka:|~ j

Udaje pre platbu — n I — i
poistneho XI Bankovym prevodom V hotovosti - doklad c: 1 3 1 3

L L _w

r~
\

Lehotne poistne: 267,54 EUR

1

|
" l... _ ..

.1

vo vyske: EUR

vo vyske: EUR

vo vyske: EUR

Vyhlasenie
opravneneho
zastupcu

Bankovespoj'enie:SK1711000000002626006702 BIC TATRSKBX
Pre platbu prveho poistneho uvadzajte ako variabilny symbol cislo lohto navrhu na poistenie (uvedene vySie). Pre platbu nasiedneho poistneho uvadzajte ako variabilny symbol Oslo
poistnej zmluvy, ktore Vam bude oznamene na tlaeiye Poistks, Bezne poistna je splatne prvym dfiom pctstngho obdobia a jedilorazove poisme dnom vzniku poistenia. V pripade
dojednania platenia bezneho poistneho vo forme roEnyth/polrocriych /sivrirocnych splatofc ptva splatka poistneho je splatna v defi vzniku poistenia. KaidS JaKia splStka poistneho je
splatnS v deS, ktoiy sa svojim Hseinym oznacenim ^hoduj!! s vyrocnym dnosn poistenia, a to dvanSsteho/Siesteho/tretieho mesiaca nasledujuceho po splatnosti predchSdzajucej splStky
poistneho.V pripade dojednania platenia jedrorazoveho poiswsho vo forme iridividualnych splatok su spiatky splatne v dojedrianych terminoch splatnosti.

Vyhlasujem, fe som oven! totoznosf klienta podia doHadu tofoznostl

Miesto uzavretia poistnej zmluvy/zmeny poistnej zmluvy

Presov

Datum uzavretia poistnej zmluvy/zmeny poistnej zmluvy

0 2 0 9 2 0 1 5 |
podpisa otlacok peciatky poistnika

V '

peefatky opravi
ppisfovatera

Adela IWacova
meno a priezvisko osoby zodpovednej za upisovanie

Allianz - Slovenska poistovna, a.s.



Sank™ dolozka

Poistitel'na zaklade tejto poistnej zmluvy neposkytne poistnu ochranu (poistnc krytie) pre podnikatefskg ani ziadne me aktivity, vratane poistnej ochrany (poistneho kcytia) pre majetok,
zodpovednost' za skodu ani osoby, pokial'by .
(i) takouto poistnou ochranou (poistnym krytim) a/alebo
(ii) takymito podnikatefskymi alebo inymi aktivitami
doslo k pomseniu akejkolvek uplatnitelhej ekonomickej alebo obchodnej sankcis, vypiyvajucej z prava alebo predpisov Organizacie spojenych narodov a/alebo Europskej unie/Europskeho
hospodarskeho priestoru a/aiebo by doslo k poruseniu akejkofvek inej prisiusriej ekonomickej alebo obchodnej sankcie vypiyvajucej zo vseobecne zavazneho pravneho predpisu Slovenskej
republiky. Poistitel' na zaklade tejto poistnej zm'uvy neposkytns ziadne poistne plnenie pokial' by takymto poistnym plnenim doslo k poruseniu akejkolvek uplatnitelhej
ekonomickej alebo obchodnej sankcie, vyplyvajusej z prava alebo predpisov Organizacie spojenych narodov a/alebo Europskej unie/Eurbpskeho hospodarskeho priestoru a/alebo by doslo
k poruseniu akejkolvek inej prislusnej ekonomickej alebo obchodnej sankcie vypiyvajucej zo vseobecne zsva'znehc pravneho predpisu Slovenskej republiky.
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Poistena
annosf

Poistne

Zlavy/
Prirazky

Prevadzkova zodpovednost1 za skodu
Druh poistenej cinnosti vratane poistenia zodpovednosti za Skodu sposobenu vadnym vyrobkom:
uveden6 v dolozKe Z-UNI

Druh poistenej cinnosti bez poistenia zodpovednosti ra skodu sposobenu vadnym vyrobkom:

Pridojednavani cinnosti: ' *
sprava nehnuternosti, prenajom nehnutel'nosti, vlastnictvo nehnutel'nosti s vynimkou vlastnfctva bytoveho domu - uvedte presnu adresu nehnutel'nosti a pocet m2

sprava bytoveho domu - uvedle presnu adresu bytoveho domu a pocet bytov a nebytovych priestorovv bytovom dome

1.

2.

3.

Dotaznik (vyplnuje sa vzdy)

Rocnyobrat[EUR]:

Pocet zamestnancov:

Pocet spolupracujucich osob:

1 000001,00

3

0

Vypocet poistneho:

Predmet poistenia - Zakladne poistenie

Kod cinnosti

3 1 0 3 0

Poistna suma [EUR]:

Spoluucast: [EUR]:

Uzemna platnosf:

Oblast' cinnosti

kurenari, vodo nstalateri, vzduchotechnici, kominari, vyhradene techn.zariadenia

Pocet
jednotiek

1 000001,00

Sadzbazajednotku
/Jednotka

3,92 %o/obr.

500 000,00

100,00

SR

Zl'ava za poistenie
bez vadneho
vyrobku [%}

0

. _
Zakladne poistne spolu:

Zakladne poistne
[EUR]

3 920,00

3 920,00
Zl'avy zo zakladneho poistneho spolu

2

Kod

2 5

Druh zlavy

Mnozstevna zl'ava

Zlava za dojednanu vyssiu spoluucasfakoje zakladna

Zi'ava [%]

35,00

0,00

Poistne [EUR]

1 372,00

0,00

Pripoistenia: Predmety poistenia - Pripoistenia (prirazka k zakladnemu poistnemu spolu)

Poistne
za prilohu

Poistne
podmienky

Kod

1

1

1

1

X

X

X

4

1

2

3

X

X

X

0

0

0

0

X

X

X

Druh pripoistenia

Rozsirenie poistneho krytia pre veci vnesene do ubylovacieho zariadenia

Regresne nahrady za pracovny uraz a chorobu z povolania

Skocly sposobene na prenajatych nehnutelhostiach

Rozsirenie uzetnnej platnosti

Ine:

Pri poistenie

Qano x nie

Dano X-lnie

Dano X:|nie

D ano x 1 nie

Dano x nie

Ine: • ' D ano X nie

Ine: | D ano X [ nie

Sublimit plnenia
[EUR]

0,00

0,00

do vysky poistnej sumy

Prirazka [%]

X

X

X

0,00

Celkove poistne za prilohu - prevadzkova zodpovednost' za skodu:

Poistne [EUR]

+ 0,00

+ 0,00

+ 0,00

+ 0,00

+

+

+
2 548,00

Vseobecne poistne podmienky pre poistenie zodpovednosti za skodu sposobenu pravnickymi a podnikajucimi fyzickymi osobami, ucinne.od 11.3.2007 (dalej len "VPP-Z"), Zmluvne dojednania

pre poistenie zodpovednosti za skodu, ucinne od 1.1.2010 (dalej len "ZD-Z"), Dolozky, prilohy a dokumenty:

Vznik,
zmena
poistenia

Vznik/zmena poistenia
na tejto prilohe od 03.09.201500:00:00 00:00 hod.

Dovod zmeny:

Datum uzavretia poistenia/zmeny poistenia na tejto pri'ohe

02.09.201500:00:00

podpis a otlacok peciat!<y ppistnika

i Aliian; - Siovenstea pois"ovi"
j Pobocka: Slovenska 6
: 080 64 Presov

ivferos Gamec / 125B3
Janackova 12, 080 Oi> Pn

Tel.: 051/7394210 Fsx: 051/7
m<-.,yi: ofios e-i." r-.Kif,

podpis a otlacok peciatky opravnejneho z^sl
poist'ovatel'a



Dolo2ka k prflohe C. .1 k navrfiu poistnej zmluvy / k poistnej zmluve c. 9872010210

Dolozka Z- UNI: Poistena cinnost'

Allianz (jjj)
Slovenska poistbvn,

Tieto zmluvne dojednania menia a dopinaju Vseobecne poistne podmienky pre poistenie zodpovednosti za skodu
sposobenu pravnickymi a podnikajucimi fyzickymi osobami (d'alej len ,,VPP-Z") ucinne odo dna 11.03.2007 a
Zmluvne dojednania pre poistenie zodpovednosti za skodu sposobenu pravnickymi a podnikajucimi fyzickymi
osobami (d'alej len ,,ZD-Z") ucinne odo dna 01.01.2010 v ustanoveniach tu uvedenych a su neoddelitel'nou
sucast'ou poistnej zmluvy.

1. Vzmyslecl. 3 ods. 2 pism. a) a pism. b) VPP-Z sa dojednava druh poistenej cinnosti vratane poistenia
zodpovednosti za skodu sposobenu vadnym vyrobkom:

a) montaz, rekonstrukcia a udrzba vyhradenych elektrickych zariadeni
b) dokoncovacie stavebne prace pri realizacii exterierov a interierov

C) montaz, rekonstrukcia, udrzba nevyhradenych technickycb zariadeni

2. Ostatne ustanovenia VPP-Z a ZD-Z zostavaju touto dolozkou nedotknute.

V Presove dna 2.9.2015.

podpisaotlacok peciatky poistnika podpis a otlacok peciatky z^stupfcu
poist'ovatei'a ., /

V



Elektroenergeticky vypocet - OBEC NIZNA

Svetelny zdroj
Typ zdroja (SZ)
LED 24W
LED 35W
LED 71W
LED 109W
Celkom:

Prikon SZ [Wl Pocet SB N
27 124
38
75

112

8
19
58

209

celkova hodinova spotreba [kWh]
SZ - svetelny zdroj
SB - svetelny bod
RVO - rozvadzac verejneho osvetlenia

Zhrnutie: •
Pocet RVO: 3
Pocet svetelnych bodov: 209
*Rocna spotreba energie: 45135

45,1

Rocna spotreba el. energie

Vyjadrene v MWh:

ks
ks
kWh

Prikon na 1 h [Wh]
3348

304
1 425
6496

11 573

1 1 ,573

45135
kWh

45,1(zaokr.)

MWh (po zaokruhleni)
za predpokladu, ze sa vyuzivaju vsetky instalovane svetelne body a rocny cas svietenia verejneho

osvetlenia je 3 900 hodin.

Predpokladany prikon VO SB pri pouziti technologie riadenia a monitoringu s uvedenym
harmonogramom regulacie

Pocet RVO:
Pocet svetelnych bodov:
*Rocna spotreba energie:

3 ks
209 ks

23921 kWh
23,9 MWh (po zaokruhleni)

* za predpokladu, ze sa vyuzivaju vsetky instalovane svetelne body a rocny cas svietenia verejneho
osvetlenia je 3 900 hodin.

V Presove dna : ....30.3.2015

.r.O,

Spracoval: Ing. Fatula Tomai.


